Zmluva o dielo ¢. 202008271

Clinok I.

Zmluvné strany
1.1. Objednavatel’
Obchodné meno: QbeC Cerveny Klastor §
Sidlo: Cerveny Klastor 65, 059 06 Cerveny Klastor
Statutdrny zdstupca: Stefan Dzurny, starosta obce
C. uctu: SK14 0200 0000 0000 2962 4562
ICO: 00326135
DIC: 2020697118
(dalej len ,,objednavatel’™)
1.2. Zhotovitel’
Obchodné meno: Benet Sport, s.r.o.
Sidlo: Hlavna 1467, 014 01 Bytca
Zastupeny: Ing. Peter Benadik, konatel
ICO: 50988662
DIC: 2120547682
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo 1ictu IBAN: SK89 1100 0000 0029 4404 1925
Obchodny register: Olkresny sud Zilina, Oddiel: Sro, Viozka cislo: 68148/L

(dalej len ,, Zhotovitel’™)

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka uspeSného uchadzaca predloZena
zhotovitelom na zéklade vyzvy na predloZenie cenovej ponuky podla §117 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Realizované
s finanénou podporou Uradu vlady Slovenskej republiky — program ,,Podpora rozvoja §portu
na rok 2019%.

Clanok II.
Pravny predpis
2.1 Zmluva o dielo sa uzatvara podla § 536 anasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny
zékonnik) v zneni neskorSich predpisov.

Clanok III.
Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Detské ihrisko*“. Zhotovitel sa zavizuje
zrealizovat’ predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.



3.2. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' predmet zmluvy podl'a zadania na zaklade vykazu
vymer aza podmienok dohodnutych v zmluve, azhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Clanok IV.
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia zmluvy je pozemok parc. &. 52/1 v okrese Kezmarok, obec Cerveny
Klastor, katastralne tizemie Ceweny Klastor, evidované v KN, register C, na liste vlastnictva
¢. 206, druh pozemku zastavana plocha a nadvorie, vo vymere 790 m2, ktory je predmetom
najomnej zmluvy zo dna 17.2.1997 v zneni Dodatku €. 5 zo dita 06.09.2019.

Clanok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela v celom rozsahu podla clanku III. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet
zmluvy je stanovend vratane 20 % DPH, cla, dovoznej prirdzky a inym zakonom stanovenych
priplatkov a poplatkov. Zmluvnd cena je konecna. Stavebné dielo bude zhotovitelom
vykonané v pontknutej cene a vV pozadovanej kvalite.

P.c. Stavba Cenav EUR DPH 20% Cenav EUR
bez DPH s DPH
1.
,Detské ihrisko* 7 469,60 1 493,92 8 963,52

5.2. Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sut’aze, ¢o
je do kvality a mnozstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpoétom zhotovitel'a, ktory
tvori prilohu ¢.1. tejto zmluvy. Cena zohladfiuje kvalitativne a dodacie podmienky
materialov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajuce STN a vSeobecne
zavaznym predpisom vo vystavbe.

Clinok VL.
Prace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatelom

6.1. V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednavatel'om tieto budu odstihlasené za
nasledovnych podmienok:

e na zaklade zdznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel pozadoval stavebné
amontazne prace adodavky, ktoré neboli obsiahnuté vo vykaze vymer resp.
pozadoval napr. zmenu materidlov, atd’.

e Vv pripade stihlasu zainteresovanych (objednéavatel’, zhotovitel') so zmenou, vypracuje
zhotovitel’ dodatok k rozpoc¢tu podl'a poziadaviek objednavatel’a.

Dodatok k rozpoctu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsthlaseni
ktorého zhotovitel’ pristupi k realizécii naviac préac.

6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte bude pouZivat’ ceny z tychto rozpoctov




b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali predlozi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny, ktoru musi objednévatel’ odsuhlasit’

6.3. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo nerealizovat' naviac prace vyvolané objednavatelom,
Vv pripade, ak objednavatel’ nebude dodatky, viazuce sa nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat’.

Clanok VII.
Cas plnenia

7.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢lanku III. tejto zmluvy zhotovit’ takto:

7.1.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ a dodat’ Dielo najneskor do 15 pracovnych dni od
odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omesSkani s lehotou vystavby diela po
dobu, po ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela. V takomto pripade sa
lehota  vystavby predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednévatela. Takéto
skuto¢nosti musia byt’ zapisané v stavebnom denniku.

7.3. V pripade zmeny rieSenia zo strany objednavatel’a, ktord si vyzaduje zmenu diela, sa
lehota vystavby predlZi umerne o dobu potrebnu na realizaciu tejto zmeny.

Clanok VIII.
Zoznam zodpovednych osob

8.1 Zoznam os6b zodpovednych za riadenia stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
zmluvy o dielo je uvedeny v Clanku I. tejto zmluvy.

Clanok IX.
Podmienky uskuto¢nenia prac
Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenia stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi sGcasne so staveniskom pristup k odbernému
miestu elektrickej energie a vody

9.2. Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, pocas realizdcie stavby, zhotovitel zodpovedda za Skody ktoré
moZzu nastat’ pocas vykonavania.

9.3. Vsetky zmeny a naviac prace je zhotovitel' povinny zdévodnit’ zapisom a odsthlasit’ s
objednévatel'om.

9.4. Objednavatel’ sa zavizuje vyjadrit’ svoje stanovisko k predloZzenému supisu vykonanych
prac do troch dni odo dia jeho predlozenia.



9.5. Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe pocas celého jej priebehu ako
I za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.
z. opoziadavkadch na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a nariadenia vlady c.
396/2006 Z. z.. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlaSky a zakony
tykajuce sa BOZP.

9.6. Zhotovitel’ je povinny plnit’ podmienky tykajiuce sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako aj podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecne
zavazné predpisy pre stavebnu ¢innost’.

9.7. Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

9.8. Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatel’a mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereny funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c¢innostou len na zaklade sthlasu
zhotovitela.

9.9. Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel’ v omeskani.

9.10. Zhotovitel’ je povinny zucasthovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne sedem
pracovnych dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

9.11. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel’.

9.12. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je uspesné vykonanie
vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel’ je
povinny ukonéené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

9.13. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:
e Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany opravnenymi o0sobami. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné udaje
dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad anedorobkov (ak sa takéto



vyskytna), dohodu o opatreniach alehotich na ich odstranenie, pripadne dohodu
0 inych pravach zo zodpovednosti za vady.

e Ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska aich
odovodnenie.

9.15. Na odovzdavacom — preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky stavby.

9.16. Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia
a zvy$ny material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 3 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

9.17. Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel’, resp. uzivatel’ dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané aprevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked
objednavatel’, alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podla
projektovej dokumentacie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie si predmetom plnenia zhotovitela.

9.18. Zhotovitel' nezodpoveda za skody, ktoré vzniknu pri predasnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatel'ne spdsobené zo strany objednévatel’a.
Zhotovitel' ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady
objednavatela.

9.19. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ pri realizacii diela podmienky urcené prisluSnym
stavebnym uradom.

Clanok X.
Platobné podmienky

10.1. Zhotovitel' bude predmet zmluvy fakturovat” po jeho ukonceni, resp. po odovzdani
a prevzati dokonCené¢ho diela. Podkladom pre vyhotovenie faktury bude zhotovitel'om
vyhotoveny supis zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok pisomne odsthlaseny
zastupcom objednédvatela a oceneny jednotkovymi cenami z ponukového rozpoctu
zhotovitel’a, ktory tvori prilohu €.1. tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' predlozi technickému dozoru supis vykonanych priac a dodavok na
potvrdenie. Supis vykonanych prac, vratane ich ocenenia, schvaluje objednavatel po
predchddzajicom odsuhlaseni technickym dozorom do troch pracovnych dni. Ak
objednavatel’ v stanovenej lehote stupis vykonanych prac neschvali alebo neuvedie dovody
jeho neschvélenia, plati nevyvratitelnd domnienka, Ze supis zhotovitel'a je objednavatel'om
schvéleny.

10.3. Na zaklade potvrdeného supisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok
vyhotovi zhotovitel’ fakturu — danovy doklad a doruci ju na adresu objednévatel’a.

10.4. Faktary vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vSetky nélezitosti daiiového dokladu
Vv sulade s platnou pravnou tpravou SR. V pripade, ze daitovy doklad nebude obsahovat’ tieto
nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade



sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a za¢ne plynut’ prevzatim
danového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vSetkych vystavenych faktir zhotovitelom je 14 dni od jej dorucenia
objednavatel'ovi.
Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom.

11.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

11.3. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’, alebo na ne objednavatel'a upozornil a objednéavatel
na ich pouziti trval. Zhotovitel' tak isto nezodpovedd za vady, spdsobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov danych objednavatel'om, ak zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov
upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost’
nemohol zistit’.

11.4. Zaruéna doba na predmet zmluvy je minimalne 60 mesiacov a za¢ne plynut’ odo dina
odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om. U zariadeni na ktoré dava vyrobca inti zaru¢na
dobu, plati zarucna doba uvedena vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani
diela zhotovitel odovzdd zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov
S uvedenim zaru¢nej doby danej vyrobcom.

11.5. Zaruka sa nevztahuje na pripady poSkodenia diela, resp. poSkodenia zZivelnou
pohromou.

11.6. Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstralovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednavatelom do 15 dni odo dna reklamacie, ak neddjde k obojstranne
dohode 0 inom termine.

11.7. Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja
zéarucné vady odstranovat’.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy
dent omeskania.

12.2. V pripade, Ze je objednavatel’ v omeSkani s thradou faktury, zhotovite] mé pravo na
uroky z omeSkania vV zmysle § 369 Obchodného zakonnika.



Clanok XIII.
Odstiapenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl.
Obchodného zékonnika.

13.2. Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej strane ozndmené pisomne.

13.3. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
7o strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju tieto skutocnosti:
e ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj imysel nepokraovat
V plneni zmluvy,
e ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
S dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane poskytnutej lehote.

Clanok XIV.
Nahrada $kody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

14.1. Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavédzku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né
ohodnotenie bude odsuhlasené komisionélne zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2. Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodéavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky
zmluvné podmienky.

14.3. V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankciované a po dobu trvania vys$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clianok XV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

15.1. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

15.2. VSetky spory, vyplyvajlice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude
spor predloZzeny k rozhodnutiu prisluSného obchodného stidu podla sidla obzalovaného,
v zmysle prisluSnych ustanoveni Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

15.3. Zmluvu mo6zu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.



15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

15.5. Dalsie zmluvné podmienky, ktoré nie su $pecifikované v tejto zmluve, st predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitelom a objedndvatel'om v rozsahu ustanoveni
platného Obchodného zdkonnika a pravnych predpisov upravujtcich rozpoc¢tové hospodarenie
objednavatel'a a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

15.6. Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujacim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika)

15.7. Stcast’'ou tejto zmluvy je:

e priloha ¢. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
e priloha ¢. 2 Technicka Specifikacia

Cerveny Klastor, diia ...................... Bytca, dna 27.08.2020
Stefan Dzurny Ing. Peter Benadik
starosta obce konatel
Objednavatel Zhotovitel’



