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zdrojov.  

2.2 Vzhľadom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že 

budú koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii predmetu 

Zmluvy.  

2.3 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ, vykonal verejné obstarávanie na dodanie predmetu 

tejto zmluvy, postupom podľa § 108, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

(ďalej len „ZVO“).  

2.4 Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a 

Zhotoviteľ ako úspešných uchádzač dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy.  

2.5 Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky 

musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia 

zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce podľa osobitných 

predpisov, a to vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy. 

2.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy preveriť splnenie podmienok 

registrácie zhotoviteľa v registri partnerov verejného sektora. V prípade, že zhotoviteľ 

alebo jeho subdodávateľ stratí postavenie partnera verejného sektora, je objednávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

 

 

ČLÁNOK III. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavby „Altánky na brehu Dunajca“, (ďalej 

len „Dielo“) 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre 

objednávateľa Dielo – stavbu „Altánky na brehu Dunajca“. 

3.3 Zhotoviteľ vykoná Dielo najmä podľa:  

1. projektovej dokumentácie, 

2. oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy, 

3. termínu na ukončenie stavebných prác, 

4. víťaznej cenovej ponuky, ktorú Zhotoviteľ, ako úspešný uchádzač, predložil v rámci 

verejného obstarávania, a na základe ktorej bola uzatvorená táto Zmluva. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na 

vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne 

predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných 

dotknutých orgánov.  

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, ak 

Dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho 

prevádzkovanie.  

3.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou a rozsahom predmetu 

zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii predmetu 

zmluvy potrebné, a že dokumenty ním poskytnuté, v rámci verejného obstarávania 

stavebné práce pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa 

predmetom zmluvy, boli úplné a kompletné a zahŕňajú všetky práce a náklady, ktoré by 

Zhotoviteľovi mohli vzniknúť pri plnení predmetu zmluvy.  

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho 
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riadnemu užívaniu.  

 

ČLÁNOK IV. ČAS PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. - najneskôr do 

6-ich týždňov od prevzatia staveniska najneskoršie však do 25.06.2025. 

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví Dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 

bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 7-ich kalendárnych dní odo dňa výzvy na 

jeho prevzatie od objednávateľa.  

4.4 Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska prostredníctvom mailovej 

kontaktnej adresy uvedenej v článku I. tejto Zmluvy o dielo. 

4.5 V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy 

objednávateľa podľa bodu 4.4, má sa za to, že zhotoviteľ mešká s plnením a objednávateľ 

je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku X alebo odstúpiť od zmluvy. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.  

4.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

 

ČLÁNOK V. CENA DIELA 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená na základe vykonaného 

verejného obstarávania v súlade so zákonom 343/2015 ZVO a je stanovaná v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2 Cena je doložená naceneným výkazom výmer, ktorý predložil zhotoviteľ ako súčasť 

víťaznej cenovej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a tvorí prílohu č. 1 k tejto 

zmluve.  

5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú 

nevyhnutné na riadne a úplné plnenie zmluvy.  

5.4 Záväzná cena v € za predmet zmluvy: 

 

PREDMET 

VEREJNÉHO 

OBSTARÁVANIA 

Cena bez 

DPH V € 

za kus 

Počet 

kusov  

CENA SPOLU 

bez DPH V € 

 

DPH 

23% 

CENA SPOLU 

s DPH V € 

(konečná cena) 

Stavebné práce 

„Altánky na brehu 

Dunajca“" - typový 

altánok 

  

 

6 269,63 € 

  

6 ks 

  

 

37 617,78 € 

  

 

0,00 € 

 

 

37 617,78 € 

   

Spolu za stavebné práce  - - 

 - 
 - 

37 617,78 € 

  

 

 

5.5 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne 
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vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne 

nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. 

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 

vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a 

vytýčenie smerových a výškových bodov stavby. 

5.7 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom 

rozpočte v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenený výkaz výmer) je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte 

MS Excel) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v 

elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej 

dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu 

možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer. 

5.8 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami 

Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný 

projektant stavby, stavebný (technický) dozor. V prípade súhlasu týchto účastníkov so 

zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu. 

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy môže dôjsť: 

5.9.1 V prípade, že Dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne 

vykonaných prác. 

5.9.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli 

uvedené vo výkaze výmer. 

5.9.3 V prípade  akejkoľvek zmeny  Diela  (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia 

alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom. 
5.9.4 V prípade  výskytu  nepredvídaných  podmienok  a z nich  vyplývajúcich  nákladov  na 

zhotovenie Diela, len na základe súhlasu oboch zmluvných strán formou písomného 

dodatku. 

5.9.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH. 

5.10 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude  Zhotoviteľ  používať výšku  jednotkových 

cien  a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak 

nebude možné použiť tieto  jednotkové  ceny  alebo  položky,  Zhotoviteľ  navrhne  nové  

jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní 

Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu: 

- s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených 

nákladov (cena položky nesmie presiahnuť cenu uvedenú v aktuálne zverejnenej 

databáze CENEKON), 

- s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané. 

5.11 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej 

časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných 

prác. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez 

podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade 

realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu 

Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na platbu za takéto činnosti a ani právo ich 

fakturovať. 

5.12 Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu za práce, ktoré nie sú súčasťou výkazu výmer alebo 

dodatku k zmluve a ktoré neboli písomne odsúhlasené objednávateľom vopred. Takéto 

práce sa považujú za nevykonané, a to bez ohľadu na ich realizáciu. 

 

 

ČLÁNOK VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 
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6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.  

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie 

faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa. Súpis 

vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí 

dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz 

výmer) podľa zmluvy.  

6.3 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať čiastkovo, každé 3 týždne, po zrealizovaní stavebných 

prác.  

6.4 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi.  

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať 

náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti 

dohodnuté touto zmluvou.  

6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo 

obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na 

doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti 

doručením opravených faktúr objednávateľovi.  

6.7 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia 

ako doklad o prevzatí prác a dodávok.  

 

 

ČLÁNOK VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 

dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať 

vlastnosti dohodnuté v zmluve.  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá 

zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.  

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití 

trval. 

7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom 

liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela 

zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s 

uvedením záručnej doby danej výrobcom.  

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.  

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle 

tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo 

nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád 

dohodnú zmluvné strany písomne. 

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.  

7.8 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených 

projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami 

a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Havarijné stavy 

t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť 
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zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 

7.9 V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v zmysle bodu 7.6 tejto zmluvy 

v stanovenej lehote alebo vady neodstráni v dohodnutom termíne, je objednávateľ 

oprávnený zabezpečiť odstránenie vád iným subjektom na náklady zhotoviteľa, bez toho, 

aby tým boli dotknuté iné práva objednávateľa zo zmluvy alebo zákona. 

 

ČLÁNOK VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviteľ zhotoví Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho 

predmetu plnenia. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre 

realizáciu predmetu zmluvy, v takomto prípade v realizačnej zmluve zamestná na 

realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, 

VÚC). 

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby 

zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. 

Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné 

povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby a projektovú dokumentáciu potrebnú na 

vykonanie diela.  

8.4 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na 

stavenisko.  

8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva 

zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.  

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých 

materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu 

na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.  

8.7 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko.  

8.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri 

realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 

Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších 

predpisov.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.  

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. 

8.11 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.  

8.12 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. 

Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.13 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie 

diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať. 

8.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za plnenie zmluvných povinností aj v prípade, ak 

ich vykonáva prostredníctvom subdodávateľov. Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu, vady 

alebo omeškanie spôsobené subdodávateľmi je rovnaká, ako keby plnenie vykonával sám. 

 

ČLÁNOK IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Miestom realizácie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Červený Kláštor. 

9.2 Objednávateľ, resp. technický (stavebný) dozor objednávateľa má počas realizácie diela 

právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od 
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projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.  

9.3 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický (stavebný) dozor 

objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z 

tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.  

9.4 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.  

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 

10 pracovných dní vopred.  

9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené Dielo a spíše s objednávateľom preberací protokol o 

odovzdaní a prevzatí diela.  

9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. 

Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.  

9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v 

preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a 

nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej 

prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom 

protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.  

9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 

objednávateľa. 

9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k 

odovzdaniu a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku 

kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach: 

- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia resp. ohlásenia 

drobnej stavby, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, 

zapísané a odsúhlasené technickým (stavebným) dozorom objednávateľa v stavebnom 

denníku. 

- Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby 

(doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol 

odpad vyvážaný). 

- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.  

 

ČLÁNOK X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

10.1 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom 

vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 

Obchodného zákonníka.  

10.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.  

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.  

10.4 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla 

porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

10.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s termínom odovzdania diela podľa článku IV. tejto 

zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 

EUR za každý deň omeškania, a to až do úplného odovzdania diela. Uvedením tejto 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

 

ČLÁNOK XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
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11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 

potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.  

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za 

škodu spôsobenú druhej strane.  

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v 

bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou 

vylučujúcou zodpovednosť.  

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ 

povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce 

a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.  

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich 

poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. 

svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu 

zhotoviteľ.  

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich 

pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, 

ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.  

 

ČLÁNOK XII. STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK 

12.1 Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou 

dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy. 

12.2 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu 

trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, 

údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí 

prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné 

a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska. 

12.3 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po 

dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady. 

12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. 

12.5 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť v prípade požiadavky  objednávateľa,  v prípade 

potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d 

zákona  č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu 

pre Objednávateľa, jednu kópiu pre technický (stavebný) dozor objednávateľa. Stavebný 

denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude 

obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác 

na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne 

zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby: zhotoviteľ, 

projektant stavby, Objednávateľ, technický (stavebný) dozor objednávateľa, autorský 

dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, štátne kontrolné orgány. 

12.7 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, 

najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 

prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a 

údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť 

stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom 

odovzdania a prevzatia Diela. 
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12.8 Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali 

okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci 

deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

12.9 Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú 

práva a povinnosti zmluvných strán. 

12.10 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť 

stavebného denníka, ak sa použije. 

12.11 Objednávateľ má právo vykonávať priebežnú kontrolu stavebného denníka a podpísovať 

denné záznamy. Akékoľvek zásahy alebo pripomienky technického dozoru 

objednávateľa musia byť v denníku riadne zaznamenané a zhotoviteľ ich je povinný 

zohľadniť. 

12.12 Stavebný denník obsahuje najmä: 

1. mesiac, deň, dátum, 

2. počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel, 

3. teplota vzduchu, počasie, 

4. čas začiatku a skončenia prác na stavbe, 

5. podľa  stavebných  objektov  a  prevádzkových  súborov   rozčlenené  

vykonané   stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných 

prác. 

 

ČLÁNOK XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné 

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto 

zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.  

13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:  

13.2.1 nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska zhotoviteľom, ani v 

dodatočnej primeranej lehote min. troch (3) pracovných dní poskytnutej písomne 

v upozornení objednávateľom v prípsde, že ju objrdnávateľ vyžadoval,  

13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v 

primerane určenej lehote min. päť pracovných dní zhotoviteľ neodstránil,  

13.2.3 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov 

vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 15 dní.  

13.2.4 neoprávnené prerušenie stavebných prác zhotoviteľom na dobu dlhšiu ako 5 

pracovných dní, 

13.2.5 zistenie, že zhotoviteľ nespĺňa zákonné podmienky na výkon činnosti, 

13.2.6 ak zhotoviteľ vykoná práce mimo výkazu výmer bez písomného súhlasu 

objednávateľa alebo dodatku k zmluve. 
 

ČLÁNOK XIV. OSTATNÉ USTANOVENIA 

14.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pracovných 

poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby. 

14.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 

alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, 

s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

ČLÁNOK XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 




