


2.2 Vzhradom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že 
budú koordinovat' postup a poskytovat' si požadovanú súčinnost' pri realizácii predmetu 
Zmluvy. 

2.3 Objednávater ako verejný obstarávater, vykonal verejné obstarávanie na dodanie predmetu 
tejto zmluvy, postupom podra § 108, zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani 
(d'alej len „ZVO"). 

2.4 Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávater ako verejny obstarávater a 
Zhotoviter ako úspešných uchádzač  dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy. 

2.5 Zhotoviter, ako aj jeho subdodávatelia, ktori sa budú podieraf na pineni predmetu zákazky 
musia byt' zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenid 
zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podra Zákona Č. 315/2016 Z.z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zákonov. 

2.6 Zhotoviter prehlasuje, že má oprávnenie vykonávat' stavebné práce podra osobitnych 
predpisov, a to vo vzt'ahu k predmetu tejto zmluvy. 

2.7 Objednávater je oprávnený kedykorvek počas trvania zmluvy prevent' spinenie podmienok 
registrácie zhotovitera v registri partnerov verejného sektora. V pripade, že zhotoviter 
alebo jeho subdodávater strati postavenie partnera verejného sektora, je objednávater 
oprávnený od zmluvy odstúpif. 

ČLANOK III. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci diela (stavby) „Rozširenie IP kamerového 
systému v obci Cervený Kláštor", (d'alej len „Dielo") 

3.2 Zhotovitel' sa zavazuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotovi pre 
objednávatera Dielo „Rozširenie IP kamerového systému v obci Červeny Kláštor". 

3.3 Zhotoviter vykoná Dielo najma podra: 
1. projektovej dokumentácie, 
2. oceneného výkazu výmer, ktory tvori prilohu č. 1 Zmluvy, 
3. terminu na ukončenie stavebných prác, 
4. vit'aznej cenovej ponuky, ktorú Zhotoviter, ako úspešny uchddzač, predložil v rámci 

verejného obstarávania, a na základe ktorej bola uzatvorená táto Zmluva. 
3.4 Zhotoviter sa zavazuje vykonat' Dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na 
vlastnú zodpovednost' a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovat' všetky zdkony, právne 
predpisy a normy platné na územi Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia prislušnych 
dotknutých orgánov. 

3.5 Objednávater sa zavazuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, ak 
Dielo nebude vykazovat' nedostatky, ktore môžu mat' zásadny vplyv na jeho 
prevddzkovanie. 

3.6 Zhotoviter potvrdzuje, že sa v pinom rozsahu oboznámil s povahou a rozsahom predmetu 
zmluvy, že sú mu známe teclulické a kvalitativne podmienky k jeho realizácii, a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalost'ami, ktoré sú k realizácii predmetu 
zmluvy potrebné, a že dokumenty nim poskytnuté, v rámci verejného obstarávania 
stavebné práce pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v súlade s fipinym oboznámenim sa 
predmetom zmluvy, boli Apiné a kompletné a zahŕilajú všetky práce a náklady, ktoré by 
Zhotoviterovi mohli vzniknút' pri pineni predmetu zmluvy. 

3.7 Zhotoviter sa zavazuje dodat' predmet zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho 
riadnemu uživaniu. 
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ČLANOK IV. ČAS PLNENIA 

4.1 Zhotoviter sa zavazuje zhotovit' predmet zmluvy vymedzený v článku III. - najneskôr do 
4-roch tfidriov od prevzatia staveniska. 

4.2 Ak zhotoviter pripravf Dielo alebo jeho dohodnutú časf na odovzdanie pred dohodnutým 
terminom, zavazuje sa objednávater toto Dielo prevziat' aj v skoršom ponúlcnutom termíne, 
bez nároku zhotovitera na finančrié zvYhodnenie. 

4.3 Zhotoviter sa zavazuje prevziat' stavenisko do 7-ich kalendarnych drif odo dňa vYzvy na 
jeho prevzatie od objednavatera. 

4.4 Objednavater vyzve Zhotovitera k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej 
kontaktnej adresy uvedenej v članku I. tejto Zmluvy o dielo. 

4.5 V pripade, že zhotoviter neprevezme stavenisko do 7 kalendárnych dni od doručenia výzvy 
objednávatera podra bodu 4.4, má sa za to, že zhotoviter meška s pinenfm a objednávater 
je oprávneny uplatnit zmluvnú pokutu podra článku X alebo odstúpit' od zmluvy. 

4.6 Zhotoviter je povinný bez meškania informovat' objednávatera o vzniku akejkorvek 
udalosti, ktorá by mohla mat' vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

4.7 Objednavater sa zavazuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

ČLANOK V. CENA DIELA 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená na základe vykonaného 
verejného obstarávania v súlade so zákonom 343/2015 ZVO a je stanovaná v súlade so 
zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoršich predpisov. 

5.2 Cena je doložená naceneným výkazom výmer, ktory predložil zhotoviter ako súčast' 
vffaznej cenovej ponuky predloženej vo verejnom obstarávanf a tvorf prflohu Č. 1 k tejto 
zmluve. 

5.3 Zhotoviter vyhlasuje, že vykaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a material, ktoré sú 
nevylmutné na riadne a úpiné pinenie zmluvy. 

5.4 Závazna cena v E za predmet zmluvy: 

PREDMET 
VEREJAHO 

OBSTARAVANIA 

Cena bez 
DPH V E 

za kus 

Počet 
kusov 

CENA SPOLU 

bez DPH V E 
DPH 
23% 

CENA SPOLU 

s DPH V € 

(konann cena) 

„Rozširenie IP 
kamerového systému 
v obci Červený 
Kláštor" 

15378,28 E lks 15378,28 3537,00 E 18915,28 E 

5.5 Cena pokryva cely zmluvny zavazok a všetky naležitosti a veci nevyhnutné na riadne 
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávaterovi riadne 
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy. 

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, adržbu a 
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitera, ako aj vytýčenie podzemnych vedenf sieti a 
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vytyčenie smerových a výškových bodov stavby. 
5.7 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovymi nákladmi stavby uvedenymi v ponukovom 

rozpočte v členeni podra výkazov výmer. Rozpočet (oceneny vykaz výmer) je 
neoddeliternou súčasfou tejto Zmluvy (Prfloha Č. 1). Zhotoviter je povinný predložif 
objednávaterovi najneskôr v deri uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formAte 
MS Excel) podrobného rozpočtu a zárovefi je povinný predkladaf bezodkladne v 
elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej 
dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byf vypracovany na najnižšiu 
možnú úroveh položiek, t. j. na úroveri zodpovedajúcu pololkám výkazu výmer. 

5.8 Každá zmena rozpočtu bude zapisaná v stavebnom denniku a podpisaná zástupcami 
Zhotovitera a Objednávatera, pripadne inými účastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny 
projektant stavby, stavebný (technicky) dozor. V pripade súhlasu tychto účastnfkov so 
zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviter dodatok k rozpočtu. 

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy môže dôjsf: 
5.9.1 V prípade, že Dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne 

vykonaných prác. 
5.9.2 Premeranim skutočne vykonaných prác, ak sú vykonand v menšom rozsahu ako boli 

uvedené vo výkaze výmer. 
5.9.3 V pripade akejkorvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozširenia 

alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávaterom. 
5.9.4 V pripade výskytu nepredvidaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na 

zhotovenie Diela, len na základe súhlasu oboch zmluvných strán formou pisomného 
dodatku. 

5.9.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH. 
5.10 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviter použivaf vyšku jednotkovych 

cien a položky z rozpočtu, ktory bob súčasfou Verejného obstarávania. V pripade, ak 
nebude možné použif tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviter navrhne nové 
jednotkové ceny alebo položky a predloži ich do dvoch (2) pracovných &if 
Objednávaterovi na predbežné odsúhlasenie spolu: 
- s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených 

nákladov (cena položky nesmie presiahnuf cenu uvedenú v aktuálne zverejnenej 
databáze CENEKON), 

- 	s odpočitanfm prác, ktoré nebudú vykonané. 
5.11 Zmluvnymi stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, tykajúci sa zmeny Ceny alebo jej 

časti, bude oprávhovaf Zhotovitera k uplatfiovaniu nových položiek v súpise vykonaných 
prác. Zhotoviter nesmie začaf realizovaf žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez 
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného súhlasu Objednávatera. V pripade 
realizácie prác bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného súhlasu 
Objednávatera nemá Zhotoviter nárok na platbu za takéto činnosti a ani právo ich 
fakturovaf. 

5.12 Zhotoviter nemá nárok na ahradu za práce, ktoré nie sú súčastou výkazu výmer alebo 
dodatku k zmluve a ktoré neboli pisomne odsúhlasené objednávaterom vopred. Takao 
práce sa považujú za nevykonané, a to bez ohradu na ich realizáciu. 

ČIANOK VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Objednávater neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy. 
6.2 Zhotoviter musi svoje práce vyúčtovat overiterným spôsobom. Podkladom pre vystavenie 

faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotovitera. Súpis 
vykonaných prác je súčasfou faktúry, musi byf zostavený prehradne, pričom sa musí 
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dodržiavaf poradie položiek a označenie, ktoré je v sálade s oceneným popisom (výkaz 
výmer) podra zmluvy. 

6.3 Faktfiru zhotovitel' predložf do troch pracovných dni po dokončenf a odsiihlaseni 
vykonaných prác objednávaterom. 

6.4 Lehota splatnosti faktitry za vykonand prace je 15 dni odo dria doručenia' objednávaterovi. 
6.5 Zhotoviter zodpovedá za spravnosf a úpInosf doručenej faktúry, ktorá musi obsahovaf 

náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti 
dohodnuté touto zmluvou. 

6.6 V pripade, že faknary nebuchl obsahovaf požadovand náležitosti, zistia sa vecné alebo 
obsahové chyby či nejasnosti, objednávater je opravnený vrátif ich zhotoviterovi na 
dopinenie resp. prepracovanie. V takom pripade začina plynrif nova lehota splatnosti 
doručenim opravených faktúr objednávaterovi. 

6.7 Platby za vykonand pi-ace nemajá vplyv na záruky poskytované zhotoviterom a neplatia 
ako doklad o prevzati prác a dodávok. 

ČLANOK VII. ZAR1.tNA DOBA - ZODPOVEDNOSŤ  ZA VADY 

7.1 Zhotoviter zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podra projektovej 
dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mat' 
vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

7.2 Zhotoviter zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat' v čase jeho 
odovzdania objednávaterovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdanf diela zodpovedá 
zhotovitel' iba vtedy, ak boli spôsobené porušenim jeho povinností. 

7.3 Zhotoviter nezodpovedá za vady diela, ktoré budíz spôsobené použitim podkladov a veci 
poskytnutých objednavaterom a zhotoviter ani pri vynaloženi všetkej starostlivosti 
nemohol zistif ich nevhodnosf alebo na riu upozornil objednavatera a ten na ich použitf 
trval. 

7.4 Zaručna doba je 60 mesiacov a začne plynút' odo dria odovzdania a prevzatia diela 
objednavaterom. U zariadeni, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedena v zaručnom 
liste, platf záručná doba udana výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdani diela 
zhotovitel' odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zarukou ako 60 mesiacov, s 
uvedenfm záručnej doby danej výrobcom. 

7.5 Zhotoviter sa zavazuje pre pripad vady diela, že počas záručnej doby ma objednávater 
právo požadovaf a zhotovitel' povinnosf bezplatne odstránif vady. 

7.6 Zhotoviter sa zavazuje začaf s odstrariovanim pripadných vád predmetu pinenia v zmysle 
tohto článku do 3 pracovných dni od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatera alebo 
nástupcu a vady odstránif v čo najkratšom technicky možnom čase. Termin odstránenia vád 
dohodnfi zmluvné strany pisomne. 

7.7 Objednávater sa zavazuje, že pripadnil reklamáciu vady diela uplatni bezodkladne po jej 
zisteni pisomnou formou do rfik opravneného zástupcu zhotovitera podra 61. I. tejto zmluvy. 

7.8 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených 
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne závaznými technickými normami 
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončena práca oproti projektu. Havarijné stavy 
t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost' 
zhotovitel', je zhotoviter povinný odstránif bezodkladne po ich nahlaseni. 

7.9 V pripade, že zhotovitel' nezačne s odstraňovanim vád v zmysle bodu 7.6 tejto zmluvy 
v stanovenej lehote alebo vady neodstráni v dohodnutom termine, je objednávater 
oprávnený zabezpečif odstránenie vád iným subjektom na náklady zhotovitera, bez toho, 
aby tým boli dotknuté iné práva objednávatera zo zmluvy alebo zákona. 
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ČLANOK VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviter zhotovi Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviter v rozsahu svojho 
predmetu pinenia. 

8.2 Zhotoviter sa zavazuje, že v pripade, ak bude potrebovat' navýšif svoje kapacity pre 
realizaciu predmetu zmluvy, v takomto pripade v realizačnej zmluve zamestná na 
realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnan6 v mieste realizácie zákazky (obec, okres, 
VĹJC). 

8.3 Objednávater odovzdá zhotoviterovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby 
zhotoviter mohol na liom začat' práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. 
Súčasne s odovzdanim staveniska odovzdá objednávater zhotoviterovi aj stavebné 
povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby a projektovú dokumentáciu potrebnú na 
vykonanie diela. 

8.4 Súčasne s odovzdanim staveniska objednávater urči pristupové cesty pre vjazd na 
stavenisko. 

8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva 
zhotoviter a znáša aj pripadné poplatky. 

8.6 Zhotoviter zabezpeči na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých 
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu 
na stavenisko, ako aj stralenie staveniska, vrátane ostatných zariadeni staveniska. 

8.7 Zhotoviter zabezpeči v celom rozsahu pinenie vyplývajúce z ustanoveni nariadenia vlády 
SR 6. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkach na 
stavenisko. 

8.8 Zhotoviter v pinom rozsahu zodpovedá za bezpečnosf práce a technických zariadeni pri 
realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlašky SÚBP a SBĹJ č. 374/1990 
Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri stavebných prácach v zneni neskoršich 
predpisov. 

8.9 Zhotoviter zodpovedá za bezpečnost' a ochranu zdravia vlastných pracovnikov. 
8.10 Zhotoviter zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a pristupových cestách k nemu. 
8.11 Zhotoviter odstráni na vlastnd náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
8.12 Zhotoviter si zabezpeči možnost' napojenia na odber elektrickej energie a ažitkovej vody. 

Náklady na úhradu spotrebovaných energii hradi zhotoviter a sú súčasfou zmluvnej ceny. 
8.13 Objednavater zabezpeči všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie 

diela, ktoré je zhotoviter povinný rešpektovaf. 
8.14 Zhotoviter zodpovedá v pinom rozsahu za pinenie zmluvných povinnosti aj v pripade, ak 

ich vykonáva prostrednictvom subdodávaterov. Zodpovednosf zhotovitera za škodu, vady 
alebo omeškanie spôsobend subdodavatermi je rovnaká, ako keby pinenie vykonával 

ČLANOK IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Miestom realizácie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Červený Kláštor. 
9.2 Objednavater, resp. technický (stavebný) dozor objednávatera ma počas realizácie diela 

právo priebežnej kontroly, právo upozornif zhotovitera na pripadné vady a odchýlky od 
projektu a právo požadove v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov. 

9.3 Zhotoviter bezodkladne upozorni objednávatera, resp. technický (stavebný) dozor 
objednávatera na jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z 
tohto dôvodu nie je omeškanim na strane zhotovitera. 

9.4 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
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diela znáša zhotovitel' až do protokolárneho odovzdania diela objednávaterovi. 
9.5 Zhotoviter sa zaväzuje pisomne vyzvaf objednávatera na prevzatie diela, a to minimdlne 

10 pracovných dni vopred. 
9.6 Zhotoviter odovzdá dokončené Dielo a spiše s objednávaterom preberaci protokol o 

odovzdani a prevzati diela. 
9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ilspešné vykonanie všetkých skilšok 

predpisaných osobitnými predpismi, závaznými normami a projektovou dokumentáciou. 
Doklady o týchto skiiškach podmieriujú prevzatie diela. 

9.8 Dielo bude zhotoviterom odovzdané a objednávaterom prevzaté aj v prfpade, že v 
preberacom protokole - v zápise o odovzdani a prevzati diela budú uvedené vady a 
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inými nebrdnia plynulej a bezpečnej 
prevádzke (uživaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byf uvedené v preberacom 
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstránenia. 

9.9 Prevzatim predmetu zmluvy prechádza vlastnicke právo a nebezpečenstvo škody na 
objednávatera. 

9.10 Zhotoviter odovzdd objednávaterovi najneskôr v čase doručenia'výzvy zhotovitera k 
odovzdaniu a prevzatiu diela podra 61. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku 
kolaudačnému konaniu a uživaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach: 

Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia resp. ohlasenia 
drobnej stavby, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviterom, 
zapisané a odsahlasené technickým (stavebným) dozorom objedndvatera v stavebnom 
denniku. 
Doklad o zneškodnenf pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby 
(doklad o prevzati odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol 
odpad vyvážaný). 
Správy o vykonani odborných prehliadok a odborných skilšok. 

ČLANOK X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

10.1 Ak objednávater neuhradi faktilru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotoviterom 
vyričtované úroky z omeškania vo výške rovnajficej sa sadzbe podra § 369 ods. 2 
Obchodného zákonnika. 

10.2 Ak zhotoviter nezačne s odstrariovanim vád v čase podra čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deri omeškania. 

10.3 Ak zhotoviter neodstráni vady v dohodnutom termine podra čl. VII bod 7.6, zaplati 
zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deri omeškania. 

10.4 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknutý ndrok na ndhradu škody, ktorá vznikla 
porušenim zmluvnej povinnosti, na ktorn sa vzfahuje zmluvná pokuta. 

10.5 V pripade omeškania zhotovitera s terminom odovzdania diela podra článku IV. tejto 
zmluvy, je zhotoviter povinný zaplatif objednávaterovi zmluvnú pokutu vo výške 100 
EUR za každý deri omeškania, a to až do ripiného odovzdania diela. Uvedenim tejto 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatera na nahradu škody. 

ČLANOK XI. ZODPOVEDNOSŤ  ZA šKODU 

11.1 Zhotoviter sa zavazuje vykonaf s prihliadnutim na okolnosti pripadu všetky opatrenia, 
potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

11.2 Každá zmluvnd strana, ktorá poruši povinnosf zo zdvazkového vzfahu, je zodpovednd za 
škodu spôsobenú druhej strane. 

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v 
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bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobend okolnosfou 
vylučujficou zodpovednosf. 

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v obdobi, v ktorom je zhotoviter 
povinný sa o ne starat', zhotoviter odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonand prdce 
a materiály boli uveden6 do pôvodného stavu. 

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotovitera na pozemky tretich osôb alebo ich 
poškodenim v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, prip. 
svojvorným uzavretim ciest alebo porušenim inžinierskych sieti, zodpovedá za alto škodu 
zhotoviter. 

11.6 Zhotoviter zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinenim počas svojich. 
pracovných postupov, pri odstrariovani vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, 
ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

ČLANOK XII. STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNIK  

12.1 Staveniskom sa pre fičely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou 
dokumentáciou overenou v stavebnom konani na realizáciu predmetu Zmluvy. 

12.2 Zhotoviter zabezpeči priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu 
trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, 
fidržbu a likviddciu zariadenia staveniska sú súčasfou Ceny. Zhotoviter si zabezpeči 
prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviter uhrádza vodné, stočné 
a odbery energii z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska. 

12.3 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviter podl'a platných prdvnych predpisov po 
dohode s prevádzkovaterom skládky odpadov na vlastné náklady. 

12.4 Zhotoviter zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona 6. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. 

12.5 Zhotoviter je povinný Stavenisko strait' v pripade požiadavky objednávatera, v pripade 
potreby oplotif alebo inak ho vhodne zabezpečif. 

12.6 Zhotoviter je povinný viesf počas celej doby výstavby stavebný dennik v zmysle § 46d 
zákona Č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, original, jednu k6piu 
pre Objednávatera, jednu k6piu pre technický (stavebný) dozor objednávatera. Stavebný 
dennik bude tvorif súčasf dokumentácie Zhotovitera uloženej na stavenisku. Bude 
obsahovaf zdznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác 
na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného dennika je výlučne 
zodpovedný Zhotoviter. Zdpisy do dennika môžu urobif nasledovné osoby: zhotoviter, 
projektant stavby, Objednávater, technický (stavebný) dozor objednávatera, autorský 
dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávaterom, štátne kontrolné orgdny. 

12.7 Do Stavebného dennika sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre pinenie Zmluvy, 
najma iidaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 
prác od projektovej dokumentácie, fidaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a 
fidaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musi byf 
stavebný dennik na stavbe trvalo pristupný. Povinnosf viest' stavebný dennik konči driom 
odovzdania a prevzatia Diela. 

12.8 Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deri, ked' sa práce vykonali alebo nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobif v nasledujúci 
deri. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechaf vorné miesta. 

12.9 ZApisy v stavebnom denniku majú len informativny a evidenčný charakter a nezakladajú 
práva a povinnosti zmluvných strán. 

12.10 Zhotoviter je zodpovedný aj za vedenie montážnej lcnihy, ktord tvori osobitnú časf 
stavebného dennika, ak sa použije. 
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12.11 Objednávater ma právo vykonavaf priebežnil kontrolu stavebného dennika a podpisovaf 
denné záznamy. Akékorvek zásahy alebo pripomienky technického dozoru 
objednávatera musia byf v denniku riadne zaznamenand a zhotoviter ich je povinný 
zohradnif. 

12.12 Stavebny dentin( obsahuje najma: 
1. mesiac, deri, datum, 
2. počet pracovnikov na stavbe podra remesiel, 
3. teplota vzduchu, počasie, 
4. čas začiatku a skončenia prác na stavbe, 
5. podra stavebných objektov a prevádzkovych sriborov rozčlenené 

vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných 
prác. 

tLANOK XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstátne poruši zmluvné 
povinnosti dohodnutd v tejto zmluve, druhá zmluvná strana ma právo odsdipif od tejto 
zmluvy. Odstripenie sa oznamuje doporučeným listom s íičinkom ku driu doručenia listu. 

13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje: 
13.2.1 nepredloženie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotoviterom, ani v 

dodatočnej primeranej lehote min. troch (3) pracovných dni poskytnutej pfsomne 
v upozorneni objednávaterom v pripsde, že ju objrdnávater vyžadoval, 

13.2.2 vadné pinenie diela, ktoré napriek pfsomnému upozorneniu objednávaterom v 
primerane určenej lehote min. pat' pracovných dni zhotoviter neodstránil, 

13.2.3 omeškanie objednávatera pri pineni si svojich fmančných závazkov 
vyplyvajíicich mu z tejto zmluvy voči zhotoviterovi o viac ako 15 dni. 

13.2.4 neoprávnené prerušenie stavebných prác zhotoviterom na dobu dlhšiu ako 5 
pracovných dni, 

13.2.5 zistenie, že zhotoviter nespiria zakonné podmienky na vykon činnosti, 
13.2.6 ak zhotoviter vykoná práce mimo výkazu výmer bez pisomného sailasu 

objednávatera alebo dodatku k zmluve. 

tLANOK XIV. OSTATNÉ USTANOVENIA  

14.1 Zhotoviter bude informovaf objednavatera o stave rozpracovan6ho Diela na pracovných 
poradách, ktoré zvolá zhotoviter alebo objednavater podra potreby. 

14.2 Objednávater a zhotoviter sa zavazujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom nespristupnia tretim osobám bez jeho pisomného 
alebo tieto informácie nepoužijil pre iné účely, ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy, 
s vynimkou poskytnutia informácii podra zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe 
k informáciám v zneni neskoršich predpisov. 

ČLANOK XV. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA  

15.1 Tato Zmluva nadOblida. platnosf driom podpisu oboma zmluvnými stranami a íičinnosf 
nadobrida driom nasledujíicim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlíw, a to 
v súlade s ustanovenim § 47a Občianskeho zákonnika a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a dopineni niektorych zákonov (zakon 
o slobode informacii) v zneni neskoršich predpisov a s jej zverejnenim zhotoviter súhlasí 
bez vyhrad. 

15.2 Menif alebo dopiriaf obsah zmluvy je možné pri dodržani § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. 
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