Zmluva o dielo

o vykonani prac, uzavreta podfa ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
€. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

l. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Cerveny Klastor

Adresa: 0cU, Cerveny Klastor 65, 059 06 Cerveny Klastor
Statutarny zastupca: Ing. Stefan DZurny, starosta obce

ICO: 00326135

DIC: 2020697118

IC DPH: Neplatca DPH

Tel.: +421(0)52/418 12 91

E-mail: obecck@orangemail.sk

www: www.cervenyklastor.sk

(dalej len ,objednavatel™)

a

Zhotovitel:

GLAVACKO, s r.0.

Sidlo: Slovinky 140,

053 40 Slovinky

ICO: 50 789 848

IC DPH: neplatca

Obch. register: 41071/V

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
C. Gétu: SK7609000000005109863478
Tel.: 00421919 217 369

e-mail: adam.solak.glavacko@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel)

wn

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (d'alej len ako ,zmluva‘“) a prehlasuju, Ze st pine sposobilé na pravne Ukony.

1I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je uskutognenie stavebnych prac — zhotovenie stavebného diela: ,,Stavebné dpravy plochy pred
kostolom, SO-02: Cyklochodnik“ v zmysle ponuky do verejného obstaravania.

Podrobny rozsah stavebnych préac je uvedeny vo Vykaze vymer - Rozpoéte — vid. priloha ZoD a vo vyzve na predloZenie
ponuky v rdmci verejného obstaravania.

Zhotovitel sa zavézuje stavebné dielo v lehote uvedenej v €l. IV. bod 1. zrealizovat a odovzdat objednavatelovi.
Objednévatel sa zavazuje zrealizované dielo prevziat a zaplatit zmluvne dohodnutt cenu.

lll.  Povinnosti a prava zhotovitel'a a objednavatefa

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné dielo na vlastné naklady ana vlastni zodpovednost. Vlastnicke pravo
k zhotovenému a uhradenému dielu prislu$i objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje dielo zrealizovat v prvotriednej kvalite a v zmysle platnych noriem a predpisov.

Zhotovitel prevezie materidl a techniku potrebnli na realizaciu diela na miesto realizacie diela na viastné naklady a
nebezpedenstvo.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na diele v rozsahu predmetu pinenia zmluvy.
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Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Je povinny odstrafiovat odpady a necistoty, vzniknuté z jeho prac
podra Zakona o odpadoch €. 79/2015 Z. z.. Zhotovitel odstrani ihned a na vlastné naklady znecistenie verejnej komunikacie,
ktoré je vysledkom jeho Einnosti.

Objednévatel pozaduje dodrziavat pri realizacii stavebného diela, vyhlasku €. 147/2013 Z. z. obezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a s fiou suvisiacich noriem a predpisov.

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko diiom preberacieho konania objednavatelovi.

Objednévatel a prip. stavebny dozor bude vykonavat ob¢asny technicky dozor v priebehu realizacie stavebného diela a
sledovat, ¢i sa prace vykonavaju podla dohodnutych podmienok a technickych noriem.

Zhotovitel prehlasuje, ze vSetky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v ¢l. II. budu realizované s tym, Ze bude
dodrzana Cistota pracoviska a staveniska zhotovitela v pozadovanej forme. V opacnom pripade je to chapané ako
nedodrzanie kvality prac. Objednavatel ma pravo vyzadovat od zhotovitefa doklady preukazujuce dodanie pozadovanych
materilov, ktoré su uvedené v ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte, ako su napr. atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode,
dodacie listy, technické listy a pod.. Zhotovitel je povinny tieto pozadované doklady do terminu ich zabudovania do
stavebného diela objednavatelovi predlozit.

.V pripade nedodrzania kvality vykonavanych prac a nedodrzania objednavatefom pozadovanej kvality dodanych materialov

i zariadeni ma objednavatel pravo prace na diele zastavit adodany material neprevziat. V pripade sporu o kvalite
dodavaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, Ze si objednavatel do 3 dni po zacati sporu méze
nekvalitné, resp. neodsthlasené ¢asti predmetu pInenia objednat u iného zhotovitela. Vyska finanéného obnosu vyplateného
inému zhotovitelovi za realizaciu prac na predmete tejto zmluvy bude odpocitana z ceny diela, €ize sa znizi cena diela. Tymto
aktom nie sU dotknuté prava objednavatela na nahradu $kod spdsobenych zhotovitefom nedodrzanim kvality prac
a materialov v zmysle tejto zmluvy.

. Vpripade nedodrZzania terminov realizacie uvedenych vtejto ZoD av stavebnom denniku pre jednotlivé prace, ma

objednavatel pravo zniZit cenu diela za kazdy defi omeSkania 0 0,05 %. Tymto aktom nie st dotknuté prava objednévatela
na nahradu $kdd sposobenych zhotovitelom nedodrzanim terminov realizacie.

. Zhotovitel zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude zabezpeCovat subdodavatelsky v nasledovnej

vyske: 42 % z ceny diela.

Stavbyveduci, resp. zodpovedna osoba zhotovitela za realizaciu bude uréeny/a po prevzati staveniska
Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude reSpektovat zmeny v zmluve o poskytnuti prispevku, resp. dotacie vplyvajuce na ZoD a
nasledne pristupi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

IV.  Doba plnenia

Zhotovitel sa zavézuje realizovat stavebné prace: postupna realizacia stavebnych prac so zaciatkom po podpise ZoD
a naslednom odovzdani staveniska objednavatelom zhotovitelovi, v lehote ukonéenia do 6 tyzdiiov , po prevzati staveniska
zhotovitefom. Realizacia stavebného diela je podmienena vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j. objednavatel odovzda
stavenisko na realiz&ciu zhotovitelovi, pokial v predpokladanej lehote realizacie budu vhodné klimatické podmienky.
Zhotovitel' je opravneny prerusit vystavbu len v pripade, Ze klimatické podmienky nebudi umoziovat zrealizovat dielo
v pozadovanej kvalite za dodrzania prislusnych noriem, a zakonov. Prerusenie prac musi odsuhlasit objednavatel a musi byt
zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. zdznamom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia termin plnenia ZoD zodpovedajlce dobe trvania okolnosti vy33ej moci /zivelna
pohroma, povoden, zlepSenie klimatickych podmienok a pod./.

Miesto realizacie stavebnych prac: zastavana cast obce Cerveny Klastor, v zmysle projektovej dokumentécie.

V. Cena

Cena za predmet pInenia zmluvy bola stanovena dohodou zmluvnych stran, ponukou do verejného obstaravania aje
stanovena nasledovne:
Cena spolu s DPH 15 670,51€

Sucastou ceny su aj vSetky naklady suvisiace s realizaciou a odovzdanim stavebného diela (zakladné a vedlajSie rozpoctové

naklady + rezijné naklady + primerany zisk + nepredvidatelné naklady a pod. rozlozené rovnomerne vo vSetkych cenach a

sadzbach jednotlivych poloZiek Vykazu vymer — Rozpoétu). Pokial z popisu poloZiek vo Vykaze vymer - Rozpodte nevyplyva

inak, jednotkové ceny obsahuju:

+ naklady na realizaciu stavebného diela v zmysle Vykazu vymer — Rozpoétu, PD, za podmienok uvedenych v ZoD,

+ naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a ostatného vybavenia zhotovitela
(vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a stotného, tlate a kopirovania, spotrebného materidlu a
telekomunikaénych poplatkov), ktoré si zriadi zhotovitel pred zacatim préac a pocas vystavby,

+ naklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska resp. materialovych skladov zhotovitela proti odcudzeniu pocas
lehoty vystavby, vratane nakladov na pripadnu straznu sluzbu,
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naklady na provizére oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuju prace podla dohody s objednavatelom,
pripadné zvySené naklady, vzhladom k predpokladu realizacie stavebnych prac pocas prevadzky v objekte,

néklady na podrobné vytycenie diela zhotovitelom, pokial bude potrebné,

naklady na vytyCenie v3etkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov na vykon dozoru spravcami pocas
realizacie préc, pripadne ostatnych poplatkov a ich sondaz pred realizaciou, dotknutych realizaciou stavebného diela,
pokial budu potrebné,

néklady na zaobstaranie akychkolvek inych potrebnych povoleni (okrem povolenia na realizaciu) pred zahajenim prac,
vratane poplatkov,

vetky naklady na nakup/zaobstaranie materialov bez ohladu na to, ¢i st vo vykazoch samostatne uvedené alebo nie,
prislu$enstvo a pomocné stavebné materialy,

naklady na vertikalny a horizontalny presun akychkolvek hmoét v akychkolvek mnoZstvach (materidlu na zabudovanie,
vyrobkov, odstranenych podkladov a povrchov spevnenych a nespevnenych, pomocného a podruzného materialu a pod.)
na stavenisku a mimo staveniska vratane pripadnych poplatkov,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz vybiraného materiélu, sute, ostatného alebo pripadne nebezpe¢ného odpadu na
skladku do akejkolvek vzdialenosti, vratane poplatkov za zne$kodnenie odpadu, vratane poplatkov za uloZenie na skladke,
naklady na zakonnu likvidaciu odpadov vratane vsetkych poplatkov, vratane odovzdania dokladov o ich nakladani
objednavatelovi,

naklady na rezanie kongtrukcii v potrebnom poéte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo Vykazu vymer - Rozpodtu, pokial
to bude nevyhnutné pre napravu poskodenych konstrukcii zhotovitelom,

naklady na opravu poskodenych komunikacii, ploch, konstrukcii a pod. zhotovitefom s uvedenim do pévodného stavu,
naklady na presun hmét na medzidepdnie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky a poplatkov, vratane nakladov za
zriadenie a udrziavanie medzidepdnii,

néklady na zriadenie a odstranenie v3etkych docasnych a pomocnych prac a diel ako napr. leSenie, podoprenie a pod.,
naklady na vycistenie stavebnych kon3trukcii, odovzdavaného stavebného diela a staveniska,

naklady na stratné,

naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného naradia, mechanizécie, leSeni,
skladovacich pldch a priestorov a pracovnych pristreSkov zhotovitela,

naklady suvisiace so zabezpecenim Uplného alebo Ciastotného uzavretia a obmedzenia uzivania verejnych komunikacii,
ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vratane poplatkov pre povolujice organy,

néklady na ochranu nadvazujlcich alebo susediacich pozemkov proti znecisteniu alebo poSkodeniu a ich odstranenie a
uvedenie do pdvodného stavu,

néklady na Cistenie komunikacii, chodnikov, verejnych priestranstiev, staveniska a pod., ktoré budu znegistené viastnou
stavebnou ¢innostou pocas celej doby vystavby, vratane zakonnej likvidacie odpadov,

naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach vratane dodavky debniaceho
materialu, pokial to bude potrebné,

naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia objednavatelom,

naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

vSeobecné rizika, ako napr. stazené dopravné podmienky, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy, nevyhnutné dopliiujice
prieskumy pri sondazi podzemnych vedeni (pokial budi vykonavané) a pod.,

véetky mzdové a vedrajSie mzdové naklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny, odluéné, cestovné a vedlajsie
polozky a vydaje,

néklady na zabezpecenie stladu vykonavanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci,

naklady na zabezpecenie stladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

naklady na vykonanie vSetkych skuSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych prehliadok, revizii, vratane
zabezpedenia a likvidacie skiSobnych médii,

néklady slvisiace so zabezpegenim poZziadaviek poziarnej ochrany,

naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych pohrém,
naklady na pripadné vypracovanie podrobnejSej projektovej dokumentacie zhotovitela, pokial bude pre zhotovitela
potrebna,

néklady na zaznamenanie zmien a odchylok od pdvodnej PD v potrebnom pocte vyhotoveni,

predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebny dennik, atesty, certifikaty,
vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skuskach a revizie, doklady o zakonnej likvidacii
odpadov, v pripade poZiadavky objednavatela dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia).

Objednavatel, projektant a stavebny dozor si vyhradzuju prévo na odsuhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizacie
zhotovitela.

Dodatky ktejto zmluve musia byt uzavreté vsilade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani ao
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* alebo ,ZoVO*).

VI.  Fakturacné a platobné podmienky
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Podkladom pre zaplatenie ceny pinenia je dafovy doklad — faktra. Zhotovitel bude mat pravo na fakturaciu po celkovom
ukonceni stavebného diela a to po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac objednévatefom resp. stavebnym dozorom, resp. po
UspeSnom odovzdavacom a preberacom konani stavebného diela. Spdsob financovania bude zavisiet aj od pripadnych
podmienok poskytovatela finanéného prispevku, resp. dotacie (pokial bude poskytnuta).

Faktura musi obsahovat po vecnej a formainej stranke, v3etky naleZitosti dafiového dokladu.

Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov obce Cerveny Klastor - objednavatela a pripadne z prostriedkov SR
poskytnutych obci.

Lehota splatnosti faktdr — min. 14 dni odo diia dorugenia objednavatelovi.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' spini predmet zmluvy odovzdanim ukonéeného stavebného diela objednavatelovi, vratane vetkych potrebnych
a pozadovanych dokladov objednavatefom min. v dvoch vyhotoveniach. Zhotovitel oznadmi min. dva pracovné dni vopred
objednavatelovi, Ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoéni na
stavenisku.

Zo zapisu o odovzdani a prevzati diela bude zrejmy stav diela v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom. Objednavatel prevezme
stavebné dielo naraz bez nedorobkov a vad.

Ak v Case preberania stavebného diela objednavatelom stavebné dielo bude obsahovat také zjavné vady a nedorobky, ktoré
sami 0 sebe a ani v spojeni s inymi vadami a nedorobkami nebrania plynulému a bezpe¢nému uZivaniu diela, dielo sa bude
povazovat za ukoncené az po odstraneni vetkych zjavnych vad a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s terminmi
ich odstranenia budu uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na stavenisko za U¢elom odstranenia vad a nedorobkov.

Vil Zaruéna doba - zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalithe a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatelom v zaruénej dobe.

Zaruéna doba je 60 mesiacov odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela objednavatelom. Tato zaruéna
doba nemusi platit pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini zaruénu dobu (stroje, zariadenia, naradie
apod.), tu plati z&ruéna doba min. 24 mesiacov odo dria Uspe$ného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom. Pozadovang zaru¢na doba je v silade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Zaru¢na doba sa nevztahuje na vady, ktoré boli zapri¢inené objednavatelom alebo tretou osobou.

Vramci zaruénej doby je objednavatel povinny zhotovitela bezodkladne pisomne oboznamit so vzniknutymi vadami.
Zhotovitel zistené a v&as uplatnené vady odstrani na viastné naklady do 10 dni od ich uplatnenia, pokial sa zmluvné strany
nedohodnd inak.

IX. Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny objednavatela upozomit na rizika vyplyvajuce z ¢innosti, ktoré v priestoroch objednavatela bude
vykonavat.

Zhotovitel je povinny pohybovat sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je povinny dbat na svoju bezpeénost
a neohrozit pritom bezpe€nost inych osdb ani majetok objednavatela a inych oséb. Zhotovitel si je vedomy, ze realizacia
stavebnych prac bude vykonavana na verejne pristupnych miestach.

Zhotovitel zodpoveda pocas vykonania diela za bezpe€nost, ochranu zdravia pri praci a poziamu ochranu vlastnych
pracovnikov a 0sdb pohybujtcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.

Zhotovitel' sa zavazuje na svoje naklady odstranit v priebehu realizacie predmetu zmluvy nim spdsobené zavady na Useku
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko kde sa bude realizovat predmet zmluvy proti vzniku Urazu a proti hmotnej
Skode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

1.1 Vpripade, Ze zhotovitel z jeho viny sa dostane do omeskania s odovzdanim stavebného diela, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za kazdy zacaty den
omeskania.

1.2 Pokial zhotovitel neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho konania, vratane Upravy staveniska
do pdvodného stavu alebo neodstrani zaruéné vady v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vy$ke 50,00 € za kazdy zacaty defi omeskania.
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1.3 Vopripade, Ze zhotovitel odovzda stavebné dielo na realizaciu tretej osobe bez sthlasu objednavatela, zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.

14 Za bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednavatela, v pisomne zvolanom termine min. 10 dni
pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je
mozné uloZit aj opakovane.

15 Vpripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry méze zhotovitel vyuctovat objednévatelovi Urok z omeskania vo
vySke 0,05 % z diznej sumy za kazdy zacaty defi omeSkania.

XL Zavere¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a U¢innost nasledujici defi po zverejneni
zmluvy na webovej stranke objednavatela.

Zmluvné strany sa mozu dojednat na zmenéch ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt v
pisomnej forme a tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy. Pokial si pripadny poskytovatel finanénych prostriedkov, napr.
vo forme dotécie, nendvratného finanéného prispevku a pod., bude vyhradzovat schvalenie akéhokolvek dodatku k tejto
zmluve, su zmluvné strany povinné uvedené reSpektovat.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze v pripade, ak pocas platnosti zmluvy déjde k zmene alebo k novelizacii niektorych zakonov
(napr. zakon o odpadoch, zakon o verejnom obstaravani a pod.), ktoré budu relevantné pre pinenie zmluvy, budd sa
zmluvné strany bez pisomnej zmeny Zmluvy nadalej riadit znenim relevantnym pre jej dalSie pinenie.

Zmluvné strany sa zavazuju reSpektovat vSetky pripadné podmienky poskytovatela dotacie a pokial bude potrebné upravit
niektoré body tejto zmluvy, tak poskytnd potrebnl sucinnost a zavézuju sa uzavriet dodatok zohladujlci pozadované
zmeny.

Zmluvné strany sa budu riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia terminy pinenia zmluvy o dielo zodpovedajluce dobe trvania okolnosti vy$3ej moci
IZivelna pohroma, povoderi, nepriaznivé klimatické podmienky a pod./.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavkou Tovaru, vykonanim Diela a poskytovanim
Sluzieb kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
uzavretej objednévatelom ako prijimatelom nenévratného finanéného prispevku za Ucelom financovania predmetnych
Tovarov, Diela a SluZieb, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisludnych pravnych
predpisov SR a EU, najmé zakona ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskej tnie v zneni
neskorsich predpisov a zakona ¢. 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom audite a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane
V3eobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnat tymto organom riadne a véas v3etku potrebnu sucinnost.
Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela od zmluvy odstdpit.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednévatelom a zhotovitefom a vysledky administrativnej finanénej kontroly
Poskytovatela neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo
inych postupov.

Zmluvné strany vyhlasujd, ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretd v tiesni, za ndpadne nevyhodnych
podmienok, zmluvu si pregitali, jej obsahu rozumeju a na znak sthlasu s celym jej obsahom zmluvu podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v 2 exemplaroch, z ktorych 1 exemplar obdrZi objednavatel a 1 exemplar zhotovitel.

Neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy je oceneny Vykaz vymer - Rozpocet z vitaznej ponuky a fotokdpia dokladu
o0 opravneni uskutogiiovat stavebné préce, ktory zodpoveda predmetu zmluvy.

V Cervenom Klastore, diia 13.02.2019

Objednavatel” Zhotovitel:

Ing. Stefan Dzurny
starosta obce
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