ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

CLANOK I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’
Nazov:
Sidlo:

Statutarny zastupcea:
ICO:

DIC:

E-mail:

Tel.

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d’alej len ,.,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel’:
Nazov:
Sidlo:
Statutédmy zéstupea:
ICO:
DIC:
Tel.;
E-mail:
Internetova stranka:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

(dalej len ,.zhotovitel™)

Obec Cerveny Klastor

OcU Cerveny Klastor, Cerveny Klastor 65, 059 06
Cerveny Klastor

Ing. Stefan Dzurny

00326135

2020697118
obecck(@orangemail.sk

00421 (0) 52 4181 291
www.cervenyklastor.sk

VUB a.s.

SK14 0200 0000 0000 2962 4562

Lesek Matoniak

SNP 158/42, 061 01 Spisska Stara Ves
Ledek Matoniak

40125751

1023245806

0911 174 203
lesekmatoniak@icloud.com

CSOB, a.s.
SK197500 0000 0040 2995 8018

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d'alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II. Uvodné ustanovenia

1.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o diclo (d'alej
len ,,Zmluva®) st financované z prostriedkov PRV SR 2014-2020 a z vlastnych zdrojov.

1.2 Vzhl'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujt, ze budu
koordinovat’ postup a poskytovat’ si poZzadovanii sicinnost’ pri realizacii predmetu Zmluvy.

1.3 Objednavatel ako verejny obstaravatel’, vykonal verejné obstardvanie na dodanic predmetu tejto
zmluvy, postupom podla § 117, zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani (dalej len

LV O%).
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1.4 Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel a
Zhotovitel' ako uspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budu podiel’at’ na plneni predmetu zakazky musia
byt zapisani v registri partnerov verejn¢ho sektora najneskor v &ase uzatvorenia zmluvy o dielo,
ak st povinnymi osobami podl'a Zédkona €. 3 15/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Clinok III. PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmetom Zmluvy sii stavebné prace v ramci stavby ,,Rekon3trukcia autobusovych zastidvok
v obci Cerveny Klastor.

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatel’a
dielo — stavbu ,,Rekonstrukcia autobusovych zastivok v obci Cerveny Klastor.

3.3 Zhotovitel’ vykona dielo najmé podla:

1. projektovej dokumentacie,

2. oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukondenie stavebnych préc,

4. vifaznej cenovej ponuky, ktora Zhotovitel, ako uspesny uchadzac, predlozil v rameci
verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

3.4 Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej trovni s odborne spésobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost’ a nebezpedenstvo, prifom bude respektovat’ vietky zakony, pravne predpisy a
normy platné na izemi Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

3.5 Objednavatel sa zavézuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti
cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo nebude
vykazovat’ nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

3.6 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznimil s povahou arozsahom predmetu
zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizcii predmetu zmluvy potrebné, a Ze
dokumenty nim poskytnuté, v ramci verejného obstaravania stavebné prace pre predmet zmluvy,
boli vyhotovené v stilade s tiplnym oboznédmenim sa predmetom zmluvy, boli tiplné a kompletné
a zahffiajui vietky prace a ndklady, ktoré by Zhotovitel'ovi mohli vznikndt pri plneni predmetu
zmluvy.

3.7 Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
uzivaniu.

Clinok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. najneskér do 4
mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast' na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko do 10 kalenddrnych dni odo dila vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatela.

4.4 Objednavatel' vyzve Zhotovitel'a k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej kontaktnej
adresy uvedenej v ¢lanku L. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objednavatel sa zavizuje, e dokondené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.



Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 1L je stanovena na zédklade vykonaného
verejného obstaravania v sulade so zakonom 343/2015 ZVO a je stanovana v stilade so zdkonom
&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov. ‘

5.2 Cena je dolozena nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel' ako sucast’ vit'azne]
cenovej ponuky predloZenej vo vergjnom obstaravani a tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve.

5.3 Zhotovitel' vyhlasuje, e vvkaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadne a plné plnenie zmluvy.

5.4 Zavizna cena v € za predmet zmluvy:

PREDMET Cena bez Potet CENA SPOLU DPH CENA SPOLU

VEREJNEHO DPHVE] T 5%
OBSTARAVANIA za kus BEZDPH V€ SDPHYE€

Stavebné prace
»Rekonstrukeia .
autobusovych 23 909,28 €
zastdvok vobel | gyg076¢ | 3 KS nie som platcom
Cerveny Klastor" DPH kon. ccna
autobusova zastavka ¢.1 | kon. cena
- SADI
Stavebné prace
»Rekonstrukeia
autobusovych 15016,74 €
?Stﬁvok v obei | 5 005,58 € 3ks nie som platcom i
Cerveny Klastor" - DPH kon. cena
autobusova zastavka €.2 | kon. cena
—SAD2 _
Stavebné prace
»Rekonstrukcia
autobusovych
zastavok vobei | 2106 1 ks
Cerveny Klastor" - : kon. cena
zaklady pod autobusovi | kon, cena

zastavku &.2 - ZSAD2

nie som platcom . -
DPH 1721,19€

Spolu za stavebné prace - - . 40 647,21 €

5.5 Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objednédvatel'ovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.6 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytyenie podzemnych vedeni sieti a
vytyCenie smerovych a vySkovych bodov stavby.

5.7 Dohodnuta Cena je v stlade s rozpo&tovymi ndkladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpoéte
v ¢leneni podl'a vikazov vymer. Rozpodet (oceneny vykaz vymer) je neoddelitelnou sucastou
tejto Zmluvy (Priloha &. 1). Zhotovitel’ je povinny predlozit' objednavatelovi najneskor v den
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo forméte MS Excel) podrobného rozpoctu a
zaroven je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet
musi{ byt vypracovany na najniZ$iu mozni Groven poloZiek, t. j. na uroven zodpovedajicu
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polozkam vykazu vymer. : =i

5.8 Kazd4 zmena rozpo&tu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zdstupcami Zhotovitel'a
a Objednavatel'a, pripadne inymi G¢astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny proj gktant stav_byi
stavebny doroz. V pripade sthlasu tychto Giéastnikov so zmenou rozpoétu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoCtu.

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy moZe dojst"

5.9.1 V pripade, e dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zdklade skutoCne

vykonanych prac.

5.9.2 Premeranim skutoéne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo
zlizenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Obj ednavatelom.

5.9.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich néakladov na
zhotovenie Diela.

5.9.5 Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoétu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouZivat' vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpottu, ktory bol sucast’'ou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude moZné
pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo poloZky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predloZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatel'ovi na predbezné
odsuhlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nékladov
(cena polozky nesmie presishnut’ cenu uvedenii v aktudlne zverejnenej databaze
CENEKON),

- s odpotitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej Casti,
bude opraviiovat’ Zhotovitela k uplatiiovaniu novych poloziek v stpise vykonanych prace.
Zhotovitel nesmie zadat realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisan€ho
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného stihlasu Objedndvatel'a. V pripade realizécie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomné¢ho sthlasu Objednavatela nemd Zhotovitel
narok na platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.

Clianok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel’ neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie
faktury je stpis skutoéne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitela. Stipis vykonanych
prac je sudastou faktury, musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi dodrZiavat' poradie
polozZiek a oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom (vykaz vymer) podl'a zmluvy.

6.3 Faktury bude zhotovitel predkladat’ &iastkovo na mesaénej baze, po zrealizovani stavebnych prac
v dany mesiac, a to najneskor k poslednému diiu v danom mesiaci.

6.4 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 60 dni odo dita ich doru¢enia objednavatel'ovi.

6.5 Zhotovitel' zodpoved4 za spravnost’ a tiplnost’ dorucenej faktiiry, ktord musi obsahovat naleZitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona &. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti dohodnuté touto
zmluvou.

6.6 V pripade, Ze faktiry nebudu obsahovat’ poZadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahove
chyby & nejasnosti, objedndvatel’ je oprdvneny vratit' ich zhotovite[ovi na doplnenie resp.
prepracovanie. V takom pripade za¢ina plynit’ nova lehota splatnosti doru¢enim opravenych
faktur objednavatel'ovi.

6.7 Platby za vykonané price nemajui vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.



Clinok VIL ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podl'a projektovej dokumentéacie
a podmienok zmluvy, a Ze minimélne pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v
zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v Case jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budi sposobené pouzitim podkladov a veef
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednévatel'a a ten na ich pouziti trval.
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7.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a zaCne plynut odo dia odovzdania a prevzatia d.iela
objednéavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaruéni dobu uvedend v z?ruénom 11.ste,’
plati zaruéna doba udana vyrobcom, minimalne v§ak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zh0t0v1tel‘
odovzda zoznam vietkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zarucnej
doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel’ sa zavizuje pre pripad vady diela, Ze poCas zdrucnej doby ma objednavatel' pravo
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel' sa zavizuje zatat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
&lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela alebo nastupcu
a vady odstranit’ v &o najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnt
zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a podl'a ¢l. L. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu. Havarijné stavy t.j. nasledky vad,
ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost’ zhotoviterl, je zhotovitel
povinny odstranit” bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo.
Nebezpetenstvo $kody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

8.2 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realizéciu
predmetu zmluvy, v takomto pripade v realizaénej zmluve zamestna na realizéciu diela osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie zakazky (obec, okres, VUC).

8.2 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych pric tak, aby
zhotovitel mohol na fiom za&at prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi aj stavebné povolenie a projektovu
dokumentaciu potrebnii na vykonanie diela.

8.3 Sti¢asne s odovzdanim staveniska objednavatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.4 Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstardva zhotovitel a
znasa aj pripadné poplatky.

8.5 Zhotovitel' zabezpedi na svoje néklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.6 Zhotovitel’ zabezpe&i v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8.7 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpegnost’ prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpe¢nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

8.8 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestdch k nemu.

8.10 Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

8.11 Zhotovitel’ si zabezpedi moZnost' napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.

Néklady na thradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a st si¢astou zmluvnej ceny.

8.12 Objednévatel' zabezpedi vietky rozhodnutia organov §titnej spravy potrebné pre vykonanie

diela, ktoré je zhotovitel’ povinny re$pektovat’.



Clinok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizdcie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Cerveny Kldstor

9.2 Objednavatel’, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizacie diela Przivo
pricbeznej kontroly, pravo upozornit' zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat' v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatel'a, resp. technicky dozor objednavatel’a na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dovodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel'a.

9.4 Nebezpetenstvo $kody na dicle, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie

diela znasa zhotovitel' az do protokolarneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

9.4 Zhotovitel sa zaviizuje pisomne vyzvat objedndvatela na prevzatie diela, a to minimalne
10 pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzd4 dokontené dielo a spiSe s objednévatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmicnkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviiznymi normami a projektovou dokumentéaciou.
Doklady o tychto skiiskach podmiefuji prevzatie dicla.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatefom prevzaté aj v pripade, Ze v
preberacom protokole - v zdpise 0 odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojent s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke
(uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstrénenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo Skody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel odovzdd objednivatelovi najneskdr v ¢ase doru¢enia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢énému konaniu a uZivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
podas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odstihlasené technickym
dozorom objednavatela v stavebnom denniku.

- Doklad o zne$kodneni pripadne zhodnoteni odpadov. ktoré vznikli pri realizécii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevédzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

- Spréavy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skasok.

Clinok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Ak objednavatel’ neuhrad{ faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom
vyidtované Giroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

10.2 Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podl'a €l. VII bod 7.6, zaplati zmluvni
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny deri ome3kania.

10.3 Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podTa ¢€l. VII bod 7.6, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny defi omeskania.

10.7 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody, ktora vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktor sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
11.1 Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie kody alebo na jej zmiernenie.
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11.2

E1.3

11.4

11.5

11.6

12.1

V.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Kazd4 zmluvna strana, ktord porusi povinnost’ zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za
$kodu spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktord sposobila $kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukdZe, Ze $koda bola spdsobend okolnostou
vyluéujucou zodpovednost'.

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstrani $kodu na vlastné néklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pévodneho stavu.

Ak vznikne ¥koda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osdb alebo ich
poskodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tito Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na diele spdsobenii vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v rimci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za $kodu sposobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Clanok XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre ugely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumenticiou overenou v stavebnom konani na realizdciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Néklady na prevadzku,
tdrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su sti¢astou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci
prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel' uhraddza vodné,
stoéné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpe¢uje Zhotovitel podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpovedd za zabezpelenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona €.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi.
Zhotovitel’ je povinny Stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpecit'.
Zhotovitel je povinny viest’ podas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zakona &.50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, origindl, jednu kopiu
pre Objednavatela, jednu képiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorif' sicast
dokumentécie Zhotovitel'a uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat’ zéznamy o v3etkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali po¢as vykonu prac na stavenisku v stlade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel’.
Zéapisy do dennika modZu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby,
Objednavatel, TDO, autorsky dozor na zdklade uzavretej zmluvy s Objednavatelom,
Statne kontrolné organy.
Do Stavebného dennika sa zapisujui vietky skutonosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy,
najmé tdaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zd6vodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, tdaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac a
tidaje pre postdenie pric organmi Statnej spravy. Pofas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom
odovzdania a prevzatia Diela.
Denné zéznamy sa zapisuju zdsadne v ten def, ked’ sa prdce vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré sti predmetom zépisu. Len vynimo¢ne sa tak moZe urobit’ v nasledujici
defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.
Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju
prava a povinnosti zmluvnych stran.



12.10Zhotovitel’ je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitni &ast’
stavebného dennika, ak sa pouZije.

12.11 Stavebny dennik obsahuje najma:

mesiac, def, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

tas zatiatku a skon¢enia préc na stavbe,

podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz€lenené

vykonané stavebné a montaZne préce v sulade s harmonogramom stavebnych

prac.
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Clinok XIIL ODSTUPENIE OD ZMLUVY
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstupit’ od tejto
zmluvy. Odstipenie sa oznamuje doporuenym listom s G¢inkom ku diu dorucenia listu.
13.2 Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa povazuje:
13.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v
dodatotnej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnute]j pisomne
v upozorneni objednavatel'om,
13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'om v
primerane uréenej lehote min. pit’ pracovnych dni zhotovitel neodstranil,
1323 omeskanie objednivatela pri plneni si svojich finantnych zavézkov
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy voi zhotoviteTovi o viac ako 30 dni.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA

14.1 Zhotovite! bude informovat objednivatela o stave rozpracovancho diela na
pracovnych poradéch, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel’ podla potreby.

14.2 Objedndvatel’ a zhotovitel' sa zavizuju, ze obchodné a technické informaécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu,
alebo tieto informécie nepouZijl pre iné udely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,
s vynimkou poskytnutia informécii podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéacidm v zneni neskorich predpisov. -

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Tato Zmluva nadobiida platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
nadobtida diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela,
a to v stlade s ustanovenim § 47a Ob¢ianskeho zdkonnika a § Sa zdkona ¢. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a s jej zverejnenim zhotovitel sithlasi
bez vyhrad.

16.2 Menit alebo dopliiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrZani § 18 zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len
formou pisomnych oéislovanych dodatkov, ktoré budi platne, ak budi riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a u¢inné diiom
nasledujticim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

16.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zdviizku
vyplyvajticeho z tejto zmluvy nedohodni, poZiada jedna zo strén o rozhodnutie sid.

16.4 Zmluvné strany prehlasuju, e pravne vzfahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.




16.5

16.6

16.7

16.8

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisand v tiesni, za nipadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu rozumeju a na znak sihlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.
NeoddeliteI'nou suastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer. ktory bol
siidastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstaravani na dodavatela stavebnych
prac pre stavbu, ktord je predmetom zmluvy.
Tato zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel’.
Zhotovitel, sa zaviizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu svisiaccho s dodavanymi pracami,
a to kedykol'vek poéas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, na to
opravnenymi osobami na vykon kontroly/audiu v zmysle prisludnych préavnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, najmi zékona o prispevku z ESIFE, zakona o finan¢nej kontrole
a audite a Zmluvy o poskytnuti NFP a zavdzuje sa poskytnut' tymto osobam vietku
potrebnt st¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vnlitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'sk¢ho organu
a nimi poverene osoby.,
¢) Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
¢) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f)  Orgdn zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a? f) v stlade s prislu§nymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Za Objednavatela Za Zhotovitela

v Lkt gia,.. 30 03 B0 V Sp. St. Vsi, dia: 30.3.2022













