ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskor$ich predpisov

CLANOK I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:

Néazov: Obec Cerveny Klastor

Sidlo: OcU Cerveny Klastor, Cerveny Klastor 65, 059 06
Cerveny Klastor

Statutarny zastupca: Ing. Stefan DZzurny

ICO: 00 326 135

DIC: 2020697118

E-mail: cervenyklastor@cervenyklastor.sk

Tel.: 00421 (0) 52 4181 291

Internetova stranka: www.cervenyklastor.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo étu: SK35 5600 0000 0085 1579 9014

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel’:

Nazov: Levante group s.r.o.

Sidlo: Lieskovska cesta 2509/36, Lieskovec 960 01
Statutarny zastupca: JUDr. Marek Kmec

I1CO: 56 358 164

DIC: SK2122293008

Tel.: +421 919 401 003

E-mail: levantesk@gmail.com

Internetova stranka: X

Bankové spojenie: Fio banka, a. s.,

Cislo Gétu: SK86 8330 0000 0022 0294 1780

(dalej len ,,zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
CLANOK II. UVODNE USTANOVENIA
2.1 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zdklade tejto Zmluvy o dielo

(dalej len ,,Zmluva®) su financované z prostriedkov Statneho rozpoctu a z vlastnych
zdrojov.


mailto:levantesk@gmail.com

2.2 Vzhl'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuji, ze
budu koordinovat’ postup a poskytovat’ si pozadovanu sucinnost’ pri realizacii predmetu
Zmluvy.

2.3 Objednavatel ako verejny obstaravatel’, vykonal verejné obstaravanie na dodanie predmetu
tejto zmluvy, prieskumom trhu

2.4 Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednévatel’ ako verejny obstaravatel’ a
Zhotovitel’ ako uspesnych uchadzac¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel’, ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budu podiel’at’ na plneni predmetu zakazky
musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskor v ¢ase uzatvorenia
zmluvy o dielo, ak st povinnymi osobami podla Zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

2.6 Zhotovitel' prehlasuje, ze ma opravnenie vykonavat stavebné prace podla osobitnych
predpisov, a to vo vztahu k predmetu tejto zmluvy.

2.7 Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy preverit’ splnenie podmienok
registracie zhotovitel'a v registri partnerov verejného sektora. V pripade, ze zhotovitel
alebo jeho subdodavatel' strati postavenie partnera verejného sektora, je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit’.

CLANOK III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy su stavebné prace v ramci stavby ,,Altinky na brehu Dunajca
a modernizacia autobusovych zastavok, formou presklenia®, (dalej len ,,Dielo*)

3.2 Zhotovitel' sa zavédzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednévatel'a Dielo — stavbu ,,Altanky na brehu Dunajca a modernizacia autobusovych
zastavok, formou presklenia“.

3.3 Zhotovitel’ vykona Dielo najmé podla:

1. projektovej dokumentacie,

2. oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 a 2 Zmluvy,

3. terminu na ukoncenie stavebnych prac,

4. vitaznej cenovej ponuky, ktorti Zhotovitel’, ako uspesny uchadzac, predlozil v ramci
verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

3.4 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesiondlnej tirovni s odborne sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastnu zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pri€om bude reSpektovat’ vSetky zdkony, pravne
predpisy a normy platné na uzemi Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prisluSnych
dotknutych organov.

3.5 Objednavatel’ sa zavizuje, Zze dokonc¢ené Dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak
Dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré moézu mat zdsadny vplyv na jeho
prevadzkovanie.

3.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou a rozsahom predmetu
zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizacii predmetu
zmluvy potrebné, aze dokumenty nim poskytnuté, v ramci verejného obstardvania
stavebné prace pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v sulade s iplnym obozndmenim sa
predmetom zmluvy, boli Uplné a kompletné a zahfnaja vSetky prace a naklady, ktoré by
Zhotovitel'ovi mohli vzniknat pri plneni predmetu zmluvy.

3.7 Zhotovitel' sa zavidzuje dodat’ predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uzivaniu.



CLANOK IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. - najneskor do
8-ich tyzdnov od prevzatia staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi Dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel’ toto Dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko do 7-ich kalendarnych dni odo dna vyzvy na
jeho prevzatie od objednavatel’a.

4.4 Objednavatel’ vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej
kontaktnej adresy uvedenej v ¢lanku L. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 V pripade, Ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko do 7 kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednéavatel'a podl'a bodu 4.4, mé sa za to, ze zhotovitel' meska s plnenim a objednavatel
je opravneny uplatnit’ zmluvnu pokutu podla ¢lanku X alebo odstapit’ od zmluvy.

4.6 Zhotovitel' je povinny bez meSkania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.7 Objednavatel’ sa zavézuje, ze dokonCené Dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutt cenu.

CLANOK V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. I11. je stanovena na zéklade vykonaného
verejného obstaravania v stlade so zdkonom 343/2015 ZVO a je stanovana v stlade so
zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsSich predpisov.

5.2 Cena je doloZena nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel ako sucast’
vitaznej cenovej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 a 2 k tejto
zmluve.

5.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré s
nevyhnutné na riadne a Uplné plnenie zmluvy.

5.4 Zaviazna cena v € za predmet zmluvy:

CENA SPOLU
CENA SPOLU
PREDMET Cena bez Potet DPH
VEREJI}IEHO DPHYV € Kusov bez DPH V € 239 sDPHYV €
OBSTARAVANIA za kus 0
(konecna cena)
Stavebné prace
»Altanky na brehu
3 cwn 7,
Dlu,najkca - typovy 5902,73€ | 2ks 11 805,46
altano 271526 € 14520,72¢€
»Modernizacia autob.
zastavok formou X 12 353,73
presklenia“ 6ks 2 841,36€ 15195,09 €
o 24 159,19
Spolu za stavebné prace - - 5 556,62 29 715,81 €




5.5 Cena pokryva cely zmluvny zavédzok a vSetky ndlezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.6 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a
vyty€enie smerovych a vyskovych bodov stavby.

5.7 Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoctovymi nékladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpoCte v Cleneni podla vykazov vymer. RozpocCet (oceneny vykaz vymer) je
neoddelite'nou stcastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1 a 2). Rozpocet musi byt’ vypracovany

vve

vymer.

5.8 Kazda zmena rozpoctu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, stavebny (technicky) dozor. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so
zmenou rozpoctu, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu.

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy moze dojst’:

5.9.1 V pripade, ze Dielo bolo realizované¢ v mensom rozsahu a to na zaklade skuto¢ne

vykonanych préc.

5.9.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo zZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvalené¢ho Objednavatel'om.

5.9.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov na
zhotovenie Diela, len na zadklade sthlasu oboch zmluvnych stran formou pisomného
dodatku.

5.9.5 Pri zmene zékonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat’ vysku jednotkovych
cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstardvania. V pripade, ak
nebude mozné pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové
jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni
Objednavatel’'ovi na predbezné odsthlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov (cena polozky nesmie presiahnut’ cenu uvedenu v aktudlne zverejnenej
databaze CENEKON),

- s odpocitanim prac, ktoré nebudii vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloZiek v sipise vykonanych
prac. Zhotovitel’ nesmie zacat’ realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisané¢ho dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatel’a. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu
Objednavatel'a nemd Zhotovitel' narok na platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich
fakturovat’.

5.12 Zhotovitel nemé narok na uhradu za prace, ktoré nie st sucastou vykazu vymer alebo
dodatku k zmluve a ktoré neboli pisomne odsthlasené objednavatel'om vopred. Takéto
préace sa povazuju za nevykonané, a to bez ohl'adu na ich realizaciu.

CLANOK VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.
6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie



faktary je supis skutocne vykonanych druhov a mmnozstiev prac zhotovitela. Supis
vykonanych prac je suCastou faktary, musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi
dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym popisom (vykaz
vymer) podl'a zmluvy.

6.3 Faktary bude zhotovitel’ predkladat’ ¢iastkovo, kazdé 3 tyZdne, po zrealizovani stavebnych
prac.

6.4 Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatel'ovi.

6.5 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ dorucenej faktury, ktord musi obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj nalezitosti
dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V pripade, ze faktary nebudu obsahovat’ pozadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objedndvatel’ je opravneny vratit' ich zhotovitelovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zaCina plynat nova lehota splatnosti
dorucenim opravenych faktir objednévatel'ovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemajui vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok.

CLANOK VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentécie a podmienok zmluvy, a ze minimdalne pocas zarucnej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré budu sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost” alebo na fiu upozornil objedndvatel’a a ten na ich pouziti
trval.

7.4 Zaru¢nd doba je 60 mesiacov a zacne plynit’ odo dila odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om. U zariadeni, na ktoré vyrobca ddva inll zaru¢nt dobu uvedent v zaru¢nom
liste, plati zaru¢na doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel' odovzdd zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s
uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel’ sa zavizuje pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s odstraniovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo
nastupcu a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom c¢ase. Termin odstranenia vad
dohodnt zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a podl'a ¢l. L. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vS§eobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu. Havarijné stavy
tj. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost’
zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

7.9 V pripade, Ze zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad v zmysle bodu 7.6 tejto zmluvy
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v stanovenej lehote alebo vady neodstrdni v dohodnutom termine, je objednévatel
opravneny zabezpecit' odstranenie vad inym subjektom na naklady zhotovitela, bez toho,
aby tym boli dotknuté iné prava objednéavatel’a zo zmluvy alebo zdkona.

CLANOK VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ zhotovi Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel’ v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu predmetu zmluvy, vtakomto pripade v realizacnej zmluve zamestna na
realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres,
VvUCQ).

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na fiom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Sucasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel zhotovitelovi aj stavebné
povolenie resp. ohlasenie drobnej stavby a projektovi dokumentaciu potrebnii na
vykonanie diela.

Stucasne s odovzdanim staveniska objednavatel' ur¢i pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopévky obstarava
zhotovitel’ a znasa aj pripadné poplatky.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.
Zhotovitel' zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel si zabezpec¢i moZnost’ napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Naklady na tthradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a st si¢astou zmluvnej ceny.
Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel’ povinny reSpektovat’.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za plnenie zmluvnych povinnosti aj v pripade, ak
ich vykonava prostrednictvom subdodévatel'ov. Zodpovednost’ zhotovitel'a za Skodu, vady
alebo omeskanie sposobené subdodavatel'mi je rovnaka, ako keby plnenie vykonaval sam.

CLANOK IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Cerveny Klastor.
Objednavatel’, resp. technicky (stavebny) dozor objednavatel'a mé pocas realizicie diela
pravo priebeznej kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od
projektu a pravo pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.
Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky (stavebny) dozor
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9.7

9.8
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objednéavatela na jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z

tohto dovodu nie je omeskanim na strane zhotovitel’a.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavidzuje pisomne vyzvat’ objednévatel’a na prevzatie diela, a to minimalne

10 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel' odovzda dokoncené Dielo a spiSe s objednavatelom preberaci protokol o

odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych skuSok

predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou.

Doklady o tychto sktiskach podmieniuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Zze v

preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a

nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej

prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na

objednavatela.

Zhotovitel' odovzdd objednavatel'ovi najneskdr v ¢ase doruCenia vyzvy zhotovitel'a k

odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku

kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia resp. ohlasenia
drobnej stavby, ku ktorym doSlo pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitel'om,
zapisané a odsthlasené technickym (stavebnym) dozorom objednavatela v stavebnom
denniku.

- Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych sktisok.

CLANOK X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Ak objednévatel’ neuhradi faktaru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om

vyuctované uroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zékonnika.

10.2 Ak zhotovitel nezacne s odstraiovanim vad v €ase podl'a ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvna

pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny denn omeskania.

10.3 Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati

zmluvnu pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny dent omeskania.

10.4 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody, ktord vznikla

porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

10.5 V pripade omeSkania zhotovitel'a s terminom odovzdania diela podl'a ¢lanku IV. tejto

zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100
EUR za kazdy deni omeSkania, a to az do uplného odovzdania diela. Uvedenim tejto
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednévatel'a na nahradu Skody.

CLANOK XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,

potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.



11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Kazdé zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zaviazkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobentl druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze Skoda bola spdsobena okolnostou
vylucujucou zodpovednost'.

Ak vznikne skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstrani Skodu na vlastné néklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do povodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osob alebo ich
poskodenim v ddésledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraiiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za skodu spdsobentl tymi, ktorych pouzil na realizéciu diela.

CLANOK XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNiK

Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpec€i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska st sucastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci
prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel' uhradza vodné, stocné
a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.

Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel’ podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné néklady.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi.

Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit’ v pripade poziadavky objedndvatel’a, v pripade
potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne zabezpecit.

Zhotovitel je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zdkona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, originél, jednu képiu
pre Objednavatel’a, jednu képiu pre technicky (stavebny) dozor objednavatel'a. Stavebny
dennik bude tvorit’ stcast dokumenticie Zhotovitel'a uloZenej na stavenisku. Bude
obsahovat’ zdznamy o vSetkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali poc¢as vykonu prac
na stavenisku v stlade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylucne
zodpovedny Zhotovitel’. Zapisy do dennika mo6zu urobit’ nasledovné osoby: zhotovitel,
projektant stavby, Objednavatel’, technicky (stavebny) dozor objednéavatela, autorsky
dozor na zéklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om, Statne kontrolné organy.

Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy,
najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych
prac od projektove] dokumentacie, udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a
udaje pre posudenie prac organmi S$tatnej spravy. Po€as pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom
odovzdania a prevzatia Diela.

Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten deni, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moZe urobit’ v nasledujici
denl. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.



12.9

12.10

12.11

12.12

13.1

13.2

14.1

14.2

15.1

Zapisy v stavebnom denniku majt len informativny a eviden¢ny charakter a nezakladaji
prava a povinnosti zmluvnych stran.

Zhotovitel' je zodpovedny aj za vedenie montdznej knihy, ktord tvori osobitnu Cast’
stavebného dennika, ak sa pouzije.

Objednavatel’ ma pravo vykondvat’ priebeznu kontrolu stavebného dennika a podpisovat’
denné zaznamy. Akékol'vek zasahy alebo pripomienky technického dozoru
objednavatela musia byt v denniku riadne zaznamenané a zhotovitel' ich je povinny
zohladnit’.

Stavebny dennik obsahuje najma:

mesiac, den, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

¢as zaCiatku a skoncenia prac na stavbe,

podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozclenené
vykonané stavebné a montazne prace v stilade s harmonogramom stavebnych
prac.

Nk

CLANOK XIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstapit’ od tejto

zmluvy. Odstipenie sa oznamuje doporu¢enym listom s u¢inkom ku diiu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

13.2.1 nepredlozenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v
dodato¢nej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne
v upozorneni objednavatel'om v pripsde, ze ju objrdnéavatel’ vyzadoval,

13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane urcenej lehote min. pit’ pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,

13.2.3 omeSkanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 15 dni.

13.2.4 neopravnené preruSenie stavebnych prac zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 5
pracovnych dni,

13.2.5 zistenie, Ze zhotovitel’ nespliia zakonné podmienky na vykon ¢innosti,

13.2.6 ak zhotovite vykond prdce mimo vykazu vymer bez pisomného suhlasu
objednévatela alebo dodatku k zmluve.

CLANOK XIV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ bude informovat’ objednévatela o stave rozpracovaného Diela na pracovnych
poradéch, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel’ podl'a potreby.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zveren¢ zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informdacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,
s vynimkou poskytnutia informécii podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

CLANOK XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nadobtida diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na centralnom registri zmlav, a to
v stilade s ustanovenim § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z.



o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
o slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov a s jej zverejnenim zhotovitel’ suhlasi
bez vyhrad.

15.2 Menit alebo dopiiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zékona ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len
formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a 0¢inné diom
nasledujicim po dni zverejnenia na centralnom registri zmluv.

15.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusSenia zavézku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy nedohodnti, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

15.4 Zmluvné strany prehlasuju, ze pravne vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

15.5 Zmluvné strany vyhlasujt, ze tito zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej véle, zmluva
nebola podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisujt. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.

15.6 NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 a 2 — oceneny vykaz vymer, ktory
bol sucastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstaravani na zhotovitela
stavebnych prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.

15.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel’.

15.8 Zhotovitel, sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami,
a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a i€¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, na to
opravnenymi osobami na vykon kontroly/audiu v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, najmi zakona o prispevku z ESIF, zikona o finanénej kontrole
a audite a Zmluvy o poskytnuti NFP a zavdzuje sa poskytnit’ tymto osobdm vSetku
potrebnu sti€innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a

V Cervenom Klastore diia ..........cocveveveen.. V Lieskovci, dna: .......cccuuueeeee.

Ing. Stefan Dzurny JUDr. Marek Kmec
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