Priloha ¢. 3 vyzvy na predkladanie cenovych ponuk

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podPa ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Clanok I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:

Nézov: Obec Cerveny Klastor

Sidlo: OcU Cerveny Klastor, Cerveny Klastor 65, 059 06 Cerveny
Klastor

Statutarny zastupca: Ing. Stefan DZurny, starosta obce

ICO: 00326135

DIC: 2020697118

Internetova stranka: www.cervenyklastor.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.

Cislo uétu v IBAN tvare: SK 13 5600 0000 0085 1579 0001
(d’alej len ,,objednavatel™) a

1.2 Zhotovitel’:

Nazov: SLOVECO, s.r.o.

Sidlo: Popradska 66, 040 11 KoSice
Statutarny zastupca: JUDr. Miroslav Bory

ICO: 17 085 918

DIC: 2020486941

Tel.: +421 903 412 792

E-mail: sloveco@sloveco.sk
Internetova stranka: www.sloveco.sk

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok IL. UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o dielo
(dalej len ,,Zmluva®) st financované z vlastnych zdrojov objednavatela.

1.2 Vzhl'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, Ze
budt koordinovat’ postup a poskytovat’ si poZadovanu su¢innost’ pri realizacii predmetu
Zmluvy.

1.3 Objednavatel ako verejny obstaravatel’, vykonal verejné obstaravanie na dodanie predmetu
tejto zmluvy, v zmysle ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (d’alej
len ,,ZVO®).

1.4 Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa verejny obstaravatel’ a Zhotovitel' ako
uspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel’, ako aj jeho subdodévatelia, ktori sa budu podielat’ na plneni predmetu zédkazky
musia byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskor v ¢ase uzatvorenia




zmluvy o dielo, ak si povinnymi osobami podla Zikona &. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok I1I. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy su stavebné prace v ramci stavby ,,Modernizicia kultirneho domu
Cerveny Klastor s.£.65 — &ast’ fotovoltické zariadenie®

3.2 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatel’a dielo — stavbu: Modernizacia kultirneho domu Cerveny Klastor s.&.65 — &ast’
elektroinstalacia (uzemnenie a bleskozvod)

3.3 Zhotovitel’ vykona dielo najmé podl'a:

1. projektovej dokumentacie,

2. ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukoncenie stavebnych prac,

4. vifaznej cenovej ponuky, ktora Zhotovitel', ako uspeSny uchadzaé, predloZil v ramci
verejného obstardvania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

3.4 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastnu zodpovednost a nebezpeéenstvo, priCom bude reSpektovat’ vietky zakony, pravne
predpisy a normy platné na izemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prisludnych
dotknutych organov.

3.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je oprdvneny a odborne sposobily vykonat’ dielo.

3.6 Objednéavatel' sa zavizuje, Ze dokonené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu v silade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo
nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

3.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou a rozsahom predmetu
zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizicii predmetu
zmluvy potrebné, aZe dokumenty nim poskytnuté, vramci verejné¢ho obstaravania
stavebné prace pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v silade s Giplnym oboznamenim sa
predmetom zmluvy, boli uplné a kompletné a zahrfiiaju vSetky prace a naklady, ktoré by
Zhotovitel'ovi mohli vzniknut’ pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel’ osobitne prehlasuje,
ze sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou /d’alej aj len ako ,,PD*/, Ze PD
preveril s riadnou odbornou starostlivostou a svojim podpisom na zmluve potvrdzuje, Ze
podl'a PD je dielo vykonatelné, PD je kompletna, bez nedostatkov a je vhodna na riadne
a véasné splnenie vietkych zavizkov zhotovitela podla tejto zmluvy ateda na riadne
a véasné vykonanie diela.

3.8 Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je vramci realizdcie diela
aj vypracovanie dielenskej dokumentacie (1x v tlatenom vyhotoveni a 1x elektronicky),
dokumentacie vSetkych nevyhnutnych detailov (1x v tlatenom vyhotoveni a 1x
elektronicky) a vypracovanie dokumentédcie skutoéného vyhotovenia (3x v tlatenom
vyhotoveni a 1x v elektronickom vyhotoveni). Zhotovitel' sa zavizuje tiito dokumentéciu
konzultovat’ s projektantom a zodpovednym zistupcom objednavatela, ktory ju musi
odsuhlasit’, a to pred uskutoénenim samotnych prac a dodavok.

3.9 Zhotovitel' sa zavidzuje dodaf predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uzivaniu.

3.10Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody na diele az do diia riadneho odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om



Clanok IV. CAS PLNENIA
4.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III.:
- v lehote do 2-och tyZdiiov odo diia prevzatia staveniska,

4.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel sa zavizuje prevziat’ stavenisko do 5 kalendarnych dni odo diia vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatel’a.

4.4 Objednavatel’ vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej
kontaktnej adresy uvedenej v ¢lanku 1. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat' objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objednavatel' sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutu cenu.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. I11. je stanovena na zaklade vykonaného
verejného obstaravania v sulade so zdkonom 343/2015 ZVO a je stanovana v silade so
zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

5.2 Cena je doloZena nacenenym vykazom vymer, ktory predloZil zhotovitel' ako stcast’
vitaznej cenovej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto
zmluve.

5.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadne a tplné plnenie zmluvy.

5.4 Zavézna cena v euro bez DPH za predmet zmluvy:

CENA SPOLU
i BEZDPHYV €
SPOLU ZA PREDMET ZMLUVY 8340,-

5.5 Neaplikuje sa

5.6 Neaplikuje sa

5.7 V cene diela st zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela a aj vSetky ostatné
naklady ako najmd dopravné nadklady, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a
vyty¢enie smerovych a vySkovych bodov stavby, ndklady na leSenie, ndklady na presun
hmot, skladné, dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (3x), z toho 1 x origindl, atesty,
revizne spravy, odpady — doklady, zadbery, rozkopavky, navody na obsluhu vratane vsetkych
d'al$ich nékladov, ktoré st potrebné na kompletni realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov
a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo ,,skolaudovatelné*, funkéné, uZivania
schopné, vykonané podla technickych noriem a v poZadovanej kvalite. Zhotovitel
prehlasuje, Ze pri dojednani ceny diela podla tejto zmluvy zohladnil vSetky poloZky,
plnenia, dodavky a prace potrebné pre realizdciu diela ato na zdklade PD a ostatnej
dokumentacie, suhlasov a povoleni, ktoré mu boli poskytnuté. Zhotovitel' nema néarok na
navySenie ceny diela zddvodu chybného vypoltu vymery a/alebo nedostatoéného
preverenia PD a ostatnej dokumentacie, stihlasov a povoleni, ktoré mu boli poskytnuté.




5.8 Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.9 Dohodnuta Cena je v stlade s rozpo¢tovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpoéte v ¢&leneni podla vykazov vymer. RozpoCet (oceneny vykaz vymer) je
neoddelitel'nou sucast'ou tejto Zmluvy (Priloha &. 1). Rozpocet musi byt vypracovany na
najniZz§iu moznu Groveri poloZiek, t. j. na troveii zodpovedajicu polozkdm vykazu vymer.

5.10 Kazda zmena rozpo¢tu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatel'a, pripadne inymi G¢astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, stavebny dozor. V pripade sthlasu tychto ucastnikov so zmenou
rozpodtu, vypracuje Zhotovitel’ dodatok k rozpoctu.

5.11 K zmene ceny za predmet zmluvy méze dojst’:

5.9.2 V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zaklade skutotne
vykonanych prac.

5.9.3 Premeranim skuto&ne vykonanych préc, ak st vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia
alebo ziZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajtcich nékladov
na zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoftu kazdej zmeny bude Zhotovitel  pouZivat' vySku
jednotkovych cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstaravania. V
pripade, ak nebude mozné pouzit' tieto jednotkové ceny alebo poloZky, Zhotovitel
navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych
dni Objednavatelovi na predbeZzné odsuhlasenie spolu:

- s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
- s odpocitanim préc, ktoré nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej
&asti, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloZiek v stipise vykonanych
préace. Zhotovitel’ nesmie zalat’ realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného stihlasu Objednévatela. V pripade
realizdcie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sihlasu
Objednavatel'a nema Zhotovitel' narok na platbu za takéto innosti a ani pravo ich
fakturovat.

5.12 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, si pre ti istd poloZku stavebnej
prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.

5.13 V pripade ak niektoré prace a dodavky, ktoré mali byt’ v ramci realizacie diela vykonané
nebudi realizované a to na zaklade rozhodnutia objednavatel'a a/alebo z akéhokol'vek
iného dévodu, nebude mat’ zhotovitel' nirok na zaplatenie zodpovedajucej Casti diela t.j.
cenou diela bude cena zniZen4 o cenu nevykonanych prac a dodavok ato bez potreby
uzavretia pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.14 Ocenovanie naviac prac ako aj zniZenie ceny diela odpo¢tami nerealizovanych préc
a dodavok sa vykonava s pouZitim jednotkovych cien prislusnej prace/dodavky/vykonu
uvedenych v cenovej ponuke. V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit’
cenu na zaklade jednotkovych cien podla cenovej ponuky bude cena tychto prac urena
dohodou zmluvnych stran.

Cl4anok VI. PLATOBNE PODMIENKY



6.1 Objednavatel’ neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Podkladom pre vystavenie
faktury je supis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela. Supis
vykonanych préc za fakturované obdobie dokumentujtice plnenie zhotovitel'a a odstihlasené
objednavatel'om resp. stav. dozorom je sucastou faktiry, musi byt zostaveny prehl'adne,
pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
popisom (vykaz vymer) podl'a zmluvy.

6.3 Faktary bude zhotovitel predkladat’ po zrealizovani stavebnych prac. Zhotovitel je povinny
predkladat’ faktry za kazdy stavebny objekt zvIast.

6.4 Faktaru je mozné vystavit aZ po odsuhlaseni a podpisani stpisu prac zastupcom obce prip.
aj stavebnym dozorom, ktory stpis potvrdi peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6.5 Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je 15 dni odo dna ich dorucenia
objednavatel'ovi.

6.6 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ dorucenej faktury, ktora musi obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, a nasledovné tudaje:

a) oznacenie faktura - dafiovy doklad a jej &islo,

b) nazov a adresu sidla objedndvatel'a a zhotovitel'a a adresu, na ktori ma byt faktura
zaslana, DIC objednévatela a DIC zhotovitel'a, v pripade, Ze zhotovitel nie je platcom
DPH, tak doplnit’ ICO zhotoviterla,

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie Casti diela,

d) oznacenie banky a ¢islo u¢tu na ktory sa ma platit,

e) den vystavenia a odoslania faktdry a lehotu jej splatnosti,

f) vySku fakturovanej ¢iastky bez DPH v mene Euro, vy$ku DPH v mene Euro alebo
informaciu o prenose dafovej povinnosti,

g) naleZitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty, najma datum zdaniteI'ného plnenia,

h) pe¢iatku a podpis vystavovatela,

i) nazov a miesto vykonavania diela (nazov stavby),

j) v prilohe: supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatela,

k) naleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty (DPH), najmé datum zdanitelného plnenia.

V pripade, Zze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v pism. a) - k) tohto bodu
zmluvy je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom doruéenia opravenej faktury vratane jej prilohy.

6.7 Platby za vykonané prace nemajui vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia
ako doklad o prevzati prac adodavok, resp. akejkol'vek casti diela objedndvatelom
anemaju ani UCinky prevzatia a ani uznanie bezvadnosti alebo tUplnosti vykonania
fakturovanych plneni zhotovitel'a.

Clinok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektove;
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne poas zaru¢nej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budi sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.




7.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a zatne plynit odo diia odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaru¢ni dobu uvedent v zaru¢nom
liste, plati zaru¢na doba udana vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel' odovzda zoznam vsetkych zariadeni s kratSou zérukou ako 60 mesiacov, s
uvedenim zaru¢nej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel' sa zaviizuje pre pripad vady diela. Ze podas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel’ sa zavizuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo
nastupcu a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstrénenia
vad dohodnt zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do riik opravneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. 1. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu. Havarijné stavy
t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost’
zhotovitel, je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahldseni.

7.9 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budt zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup pri ich odstraneni. O odstraneni vietkych véad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam.

Clanok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady, a na vlastné nebezpecenstvo
ato pri vlastnom zabezpedeni bezpecnosti prace, kde zabezpe¢i plnenia vSetkych
legislativnych opatreni vztahujicich sa na zhotovenie diela. Nebezpecenstvo Skody na
diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.2 Neaplikuje sa

8.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na fiom zafat’ prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Sacasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel' zhotovitelovi aj Overovaciu
dolozku ku ohlaseniu stavby a projektovii dokumentaciu potrebni na vykonanie diela.

8.3 Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostato€nymi skisenostami a kvalifikaciou .

8.4 Stitasne s odovzdanim staveniska objednavatel' urli pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

8.5 Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstardva
zhotovitel’ a znasa aj pripadné poplatky.

8.6 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.7 Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZat’ technoldgie vystavby podl'a PD bez poZadovania zmien
projektu.

8.8 Zhotovitel’' zabezpeti v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia viady
SR ¢&. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

8.9 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni pri
realiz4cii stavebnych prac v stilade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb.
0 bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich



predpisov.
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Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel si zabezpe¢i moZnost’ napojenia na odber elektrickej energie a 0Zitkovej vody.
Néklady na thradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a st si¢astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktort mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluéuje pravo objednavatela uplatnit’ zmluvni pokutu v silade s podmienkami
zmluvy.

Objednavatel’ zabezpedi vSetky rozhodnutia orgdnov Stitnej spravy potrebné pre
vykonanie diela, ktoré je zhotovitel’ povinny reSpektovat’.

Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realiziciu prac podla tejto zmluvy zabezpecit’
pre svojich pracovnikov (najmd nie vSak vyluéne zamestnancov, subdodavatelov)
absolvovanie potrebnych Skoleni z bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
-BOZP*) apoziarnej ochrany (d’alej len ,,PO*) platnych v Slovenskej republike
a zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni pre konkrétnu
stavbu z predpisov BOZP a PO a z planu BOZP, PO. V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho
pracovnik nema absolvované vstupné Skolenie z BOZP a PO, je jeho pobyt na stavenisku
neziaduci a vyluéne na vlastnu zodpovednost. Pri zisteni tohto stavu bude zo staveniska
vykézany.

Zhotovitel’ tymto vyhlasuje, Ze vietky fyzické osoby, prostrednictvom ktorych zhotovuje
dielo, ak nie su jeho subdodavatel'mi, st jeho zamestnancami a zaroven potvrdzuje, Ze
nezamestndva nelegalne pri vykondvani diela Ziadnu osobu ani on ani jeho
subdodavatelia. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z.,
o nelegalnej préaci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon &. 82/2005 Z. z.), a zaroveri je povinny
na poZiadanie objednavatel'a alebo jeho zastupcu poskytnit’ mu v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné udaje svojich zamestnancov, ktori sa zicastiiuju stavebnych prac na
stavbe ktoré su potrebné na overenie ¢i sa neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.
Dodrzanie vysSie uvedenych povinnosti zhotovitel' zabezpeci aj u jeho subdodavatelov.
Za porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a uvedenej v tomto bode ma objednavatel
narok uplatnit’ u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy pripad porusenia
a kazda osobu, ktorej sa poruSenie vys$Sie uvedenych povinnosti zhotovitela (resp.
subdodavatel'a zhotovitel'a) tyka, pri¢om narok na nahradu $kody v plnom rozsahu
uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty.

Ak kontrolné organy ¢i iné subjekty uloZia objednavatel'ovi pokutu ¢&i akukol'vek ind
petiazni sankciu za nelegélnu pracu v zmysle Zakona €. 82/2005 Z. z., alebo za porusenie
zédkazu nelegdlneho zamestnavania, ktorého sa dopustil zhotovitel, pripadne jeho
subdodavatelia, alebo za akékol'vek iné konanie spdsobené zhotovite[om, zhotovitel je
povinny odskodnit’ objednavatela za spésobent $kodu, najmé nie viak vyluc¢ne uhradit
pokutu uloZenti objednavatelovi kontrolnym organom podla Zakona ¢. 82/2005 Z. z.,
pokuty uloZené inymi subjektmi, ¢i akékol'vek iné ndklady (vratane pravnych sluZieb),
ktoré objednavatelovi v tejto suvislosti vznikli.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia pri préaci, ochranu majetku, bezpe¢nost’ technickych zariadeni pri realizécii
stavebnych préc, a to v stlade s platnymi predpismi (najmé zakonmi, nariadeniami vlady,
vyhlaskami, normami). Zhotovitel a kazdy jeho pracovnik je povinny zabezpe€it si
pracovny priestor a/alebo pracovné postupy v silade s bezpecnostnymi predpismi
a poziadavkami na prace vo vyskach.
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Zhotovitel' poveril pocas celej doby vystavby pre komunikaciu s objednavatelom
zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku
nasledovne:
JUDr. Miroslav Bory , tel. ¢islo: +421 903 412 792 , e-mail: mbory@sloveco.sk
Kvalita plnenia zhotovitelom musi zodpovedat’ aj poZiadavkdm projektu, pricom
zhotovitel’ bude vzdy pouZivat iba certifikované materialy, pracovné postupy, formulare
aini dokumentaciu podl'a podkladov poskytnutych objednavateTom. Zhotovitel' sa
zavdzuje vykonavat' dielo aj vsulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky,
Slovenskymi technickymi normami (STN) a technickymi predpismi (TP), ako aj
zavédznymi normami platnymi pre Gizemie Eurdpskej tinie a tieZ v stlade s touto zmluvou.
V pripade rozdielov platia prisnejSie predpisy. Zhotovitel' poskytuje zaruku za kvalitu,
funkénost” a tplnost’ vykonaného plnenia po dobu trvania zodpovednosti za vady podl'a
platnych pravnych predpisov. Zhotoviteom pouzité stavebné materidly, vyrobky,
konstrukcie a zariadenia musia mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti
stavby a beZnej udrzbe spifiali okrem platnych STN a inych nadviiznych predpisov aj
vysoké estetické naroky uréené projektom stavby.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie tejto zmluvy so vSetkymi

Cast’ami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

vykonal obhliadku miesta realizacie diela a oboznémil sa s miestnymi podmienkami,

vykony potrebné pre realizaciu diela sit mu jasné a bez namietok zname,

na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii

je schopny uskutoénit’ dielo bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vsetkych

prisluSnych noriem, ako aj v stanovenych ¢asovych lehotach, kvalite a cene diela

urtenej podrla tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ vSetky opravnené pokyny objednavatela a konat’
dosledne podl'a jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
zhotovitela, bez ohl'adu na to €i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel' skontroluje pred zacatim realizacie svojich vykonov vietky tudaje a vymery
podla predloZzeného projektu stavby ako aj ich sulad so skutoénym stavom na stavbe.
Zhotovitel’ je povinny dokladne sa oboznamit s projektom stavby pred uzavretim zmluvy
a upozornit’ na vetky odliSnosti, chyby vo vymerach, nezhody a nedostatky v projekte
stavby, vady resp. iné nedostatky. Zhotovite sa nemdZe po uzavreti tejto zmluvy
dodato¢ne dovolavat' prac naviac, ktoré vyplyvaji zrozdielov medzi vykonavacou
(realizaénou) dokumentaciou, technickymi potrebami stavby a projektom stavby,
tendrovymi vykazmi vymer, resp. cenovou ponukou.
Nesulady, viaczna¢nosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objednavatel.
Rozhodnutia objednavatela si pre zhotovitel'a zavidzné. Ak zhotovitel' s rozhodnutiami
objednavatela nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit
objednavatel'ovi, najneskor vak do 3 dni od ozndmenia rozhodnutia objednavatela, alebo
v inej lehote ak je pre urcity pripad v tejto zmluve dohodnutd ina lehota na vyjadrenie
nesuhlasu zhotovitel'a s rozhodnutim objednavatel'a. Ak tak zhotovitel' nespravi plati
rozhodnutie objednévatel’a.
Skutocnost’, Ze sa objednavatel’ a zhotovite' nem6zu dohodnit’ na cene naviac prac,
neopraviiuje zhotovitel'a spomalit’, alebo odopriet’ realizaciu diela. V pripade, ak neddjde
k dohode na cene naviac prac ani do 2 mesiacov od poziadavky na ich realizaciu, zmluvné
strany spolo¢nym postupom vybert nezavisli odborne spdsobilt osobu (napr. rozpoétara
alebo znalca), ktorej ocenenie sa zavdzuju zmluvné strany reSpektovat’ ako zavizné.
V pripade, ak je niektora zmluvna strana napriek pisomnej vyzve na vyber odborne
sposobilej osoby nest¢inna, je opravnend druha zmluvna strana vybrat’ odborne sposobili
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osobu samostatne, priCom je povinna ocenenie naviac prac preukazatelne doruc€it’ druhe;j
zmluvnej strane.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho
nazoru nie je dostato¢ne kvalifikovany, ¢o musi zhotovitelovi odovodnit’ a preukazat
relevantnymi dokazmi a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho
novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opa¢nom pripade ma
objednavatel’ pravo postupovat’ podla ¢l. VII tejto zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatel'om znasa zodpovednost za
ich ochranu zhotovitel'. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych préac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
vstave bez vad a vuplnom silade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
objednavatela.

Zhotovitel' mdze pozadovat’ adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné materidly,
len za podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaji materidlom obsiahnutym v projekte a za
podmienky predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. PouZité materidly
musia spifiat poziadavky, uvedené v STN a inych nadviznych predpisov platnych
v Slovenskej republike. Pripadnd zmena ceny v suvislosti so zmenou stavebného
materidlu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov zmluvnych stran.

Pokial' zhotovitel' neuhradi svojmu subdodavatelovi alebo subdodavatel'om za riadne
vykonanu pracu dojednanti odmenu riadne a v&as, nasledkom ¢oho subdodévatel’ pisomne
upozorni na moZnost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, priCom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatel'ov by
mohlo podl'a nazoru objednavatela ohrozit’ postup stavebnych prac a dodrzanie terminu
dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel’, po predchadzajiicom upozorneni
zhotovitel'a a uplynuti primeranej lehoty na realiziaciu napravy, opravneny zadrzat
vyplatu faktar (dafovych dokladov), a to aZz do doby, kedy oprdvnené naroky
subdodévatel'a alebo subdodéavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia
prac, budi uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Pocas doby zadrZania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavizkov a zhotovitel'ovi nevznikd narok
na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.

Stavbyveduci resp. zodpovedny technik objednavatel'a ma pravo kedykol'vek v prac.
dobe vyzvat' pracovnikov k uskutoneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitel'a.
Okrem toho mé objednavatel' pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovi zmluvnui
pokutu vo vyske 350,-€ za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’
sa skuske, ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej dobe
hrubo porusujt pravidla medzil'udského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu
je objednavatel’ opravneny pozadovat’ odpocet zmluvnych pokit vo faktire za mesiac,
v ktorom bol zisteny nedostatok podla tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitel’ je povinny tieto
pokuty odpocitat’ z faktiry.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze mé uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Zhotovitel predlozi
ku kontrole potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za Skody a prerokuje ich
dostato¢nost’ s objednavatelom. Tieto poistenia sa zhotovitel zavdzuje udrZiavat’




v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny
chranit’ dielo pred poskodenim a/alebo zni¢enim. Ak dielu hrozi §koda, zhotovitel je
povinny zakro¢it na jej odvratenie spdsobom primeranym okolnostiam ohrozenia.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pripadnt $kodu spdsobent kradeZou, stratou, zni¢enim
alebo inym poskodenim jeho majetku (v areéli stavby) znasa v plnej vyske.

8.34 Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na prevzatom pracovisku a pril'ahlych komunikéciach,
uréenych na dopravu materialu, poriadok a &istotu a odstrafiovat’ odpady a negistoty, ktoré
vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné naklady priebezne a kazdy defi. Odpady je
Zhotovitel' povinny na vlastné naklady triedit’ a skladovat’ podla kategérii vo vlastnej
rézii (napr. do vlastnych zbernych nadob) a zabezpeéit' ich naslednt likvidéciu v stlade
s platnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze nebude vykonavat likvidaciu
akéhokol'vek odpadu na stavenisku, ale likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s jeho
¢innostou bude zabezpeCovat’ na vlastné ndklady postupmi a prostrednictvom na to
opravnenych o0sdb v sualade splatnou pravnou tdpravou. Ak si zhotovitel' nesplni
ktorukol'vek svoju povinnost, ma objednavatel’ pravo splnit’ povinnost’ zhotovitel'a sam
alebo pomocou tretich 0sob na naklady zhotovitel'a, pri¢om nie je povinny upozornit’
zhotovitel'a na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnt ¢innost ak
Jju zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej ponuke. Okrem toho ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovi zmluvnii pokutu vo vyske 350,00€ za kazdé
nesplnenie si ktorejkol'vek z povinnosti podla prvej a/alebo druhej vety tohto bodu, resp.
odmietnutia takéhoto plnenia a tiezZ za kazdé pouzitie zbernej nadoby objednavatel’a bez
jeho suhlasu. Zhotovitel' zaroveri straca narok na zaplatenie prac podla tohto bodu
zmluvy, ak boli sa¢astou cenovej ponuky.

8.35 Pripadné prace v dosledku obmedzeni sposobenych klimatickymi podmienkami /napr.

d4zd’, sneh, mraz a iné/ nie st ddvodom na zvy3enie ceny diela ani na prediZenie terminu

zhotovenia diela, ak to dodatkom ku zmluve neodsthlasi objednavatel’. Zhotovitel’ je povinny
uvol'nit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podra tejto
zmluvy. V opatnom pripade je objednavatel’, po upozorneni zhotovitel'a, opravneny veci vo
vlastnictve zhotovitel'a nachadzajice sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi
osobami na néklady a zodpovednost’ zhotovitel'a.

Clianok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizicie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Cerveny Klastor.

9.2 Objednavatel’, resp. stavebny dozor objednavatela ma podas realizicie diela pravo
priebeZnej kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatela, resp. stavebny dozor objednéavatela na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie préac z tohto dévodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel'a.

9.4 Zhotovitel’ sa zaviizuje pisomne vyzvat’ objednavatel'a na prevzatie diela, a to minimalne 5
pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzda dokoncené dielo a spiSe s objednavatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tuspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuiskach podmieiiuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebréania plynulej a bezpeénej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.



9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskér v Case dorucenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od Ohlasenia stavebnych uprav, ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené
technickym dozorom objednavatela v stavebnom denniku.

Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotok6pie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Clinok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE
V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminov (€l. IV. bod 4.1) podl'a tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a v€éasnym protokolarnym odovzdanim
diela ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z celkovej
ceny diela bez DPH za kazdy aj zaaty deni omeskania.
Ak bude zhotovitel v omeSkani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v preberacom
protokole alebo v zaru¢nej dobe, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 300-€ za kazdy aj zacaty deii omeSkania az do ich riadneho odstranenia.
V pripade nedodrZania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitefom mé objednavatel
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 300.-€ za kazdy aj zaCaty den ome3kania.
V pripade omeskania objednéavatel'a so splnenim svojho peniazného zaviazku akéhokol'vek
druhu, vyplyvajiceho ztejto zmluvy ma zhotovitel pravo na urok zomeSkania
v zakonnej vyske /§369 ods. 2 Obch. zak./.
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran
na nahradu Skody v plnom rozsahu, a to popri naroku na zmluvni pokutu aj ak ide
o Skodu, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti, ktora je zabezpecena zmluvnou
pokutou.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané a v stlade so zakonom.

Clinok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobent druhej strane.
Zmluvna strana, ktora spdsobila $kodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaZe, Ze Skoda bola sposobend okolnostou
vylu€ujicou zodpovednost'.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pévodného stavu.
Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osdb alebo ich
poskodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito $kodu
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zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpovedé za Skodu na diele sposobenti vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraiiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zéruky,
ako aj za Skodu spésobenu tymi, ktorych pouzil na realiziciu diela.

Zhotovitel' zbavuje objednavatel'a zodpovednosti za ndhradu $kdd vodi tretim osobam za
Skody spdsobené zhotovitelom pri realizacii predmetu zmluvy tretim osobdm. Ak by
z akéhokol'vek dovodu takito Skodu znasal objednavatel’, zavizuje sa mu ju zhotovitel
na prvua vyzvu nahradit’.

Ak zhotovitel' pri vykonavani diela, pofas trvania tohto zmluvného vztahu, spdsobi
Skodu tretim osobam poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo platnych
pravnych predpisov, je plné zodpovedny voci pripadnym narokom tretich osdb na
nahradu Skody.

Ak zhotovitel pri zhotovovani diela porusi povinnosti vyplyvajlice zo stavebnych a inych
platnych pravnych predpisov, v dosledku ¢oho akykol'vek verejnopriavny organ ulozi
objednévatel'ovi povinnost' zaplatit' pokutu, objednavatel’ je opravneny vyfakturovat
plna vysku uloZenej pokuty zhotovitel'ovi a zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ predloZent
faktiru do 7 dni od dorucenia. Zhotovitel' zodpoveda aj za vSetky 3kody na stavbe,
zariadeniach a pozemkoch, $kody vzniknuté z dovodu nedodrZania asu plnenia, ako aj
Skody vzniknuté tretim osobdm ana veciach pri realizicii prac, ktoré vykonava
zhotovitel, bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonané jeho zamestnancami alebo nim
poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatel'mi.

11.10Zhotovitel' sa zavdzuje, ze akukol'vek nim spdsobenii, alebo zapritinent Skodu pri
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realizacii diela nahradi a to podl'a rozhodnutia objednavatel’a, bud’ uvedenim poskodene;
Casti diela alebo poSkodenej veci do pdvodného stavu, alebo zaplati ndhradu $kody v plnej
vy$ke. Ak odstranenie Skody, za ktor zodpoveda zhotovitel, zabezpe&uje objednavatel
vlastnymi kapacitami alebo inym doddvatelom, objednavatel nie je viazany
jednotkovymi cenami, ktoré ma dojednané s dodavatelom poskodenej cCasti diela
a zhotovitel nema opravnenie odsuhlasovat’ vybraného dodavatela, jeho ceny alebo
kontrolovat’" vykonanie tychto prac. Nahradu $kody je objednadvatel opravneny
jednostranne si zapocitat’ so sumou z Ciastky fakturovanej zhotovitelom.

Clinok XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre téely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska s sicastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci
prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhrddza vodné,
stoné¢ a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpe€uje Zhotovitel' podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpovedd za zabezpelenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona ¢&.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi.
Zhotovitel je povinny Stavenisko straZit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne
zabezpecit.
Zhotovitel' je povinny viest' podas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle
Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre Objednavatel’a, jednu
kopiu pre stavebného dozora. Stavebny dennik bude tvorit suéast dokumentacie
Zhotovitel'a uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat’ zaznamy o vSetkych podstatnych
udalostiach, ktoré nastali po€as vykonu préac na stavenisku v silade s platnymi predpismi.
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Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika
mozu urobit’ nasledovné osoby: zhotovitel', projektant stavby, Objednavatel, TDO,
autorsky dozor na zéklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om, $tatne kontrolné organy.
Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujiice pre plnenie Zmluvy,
najmé udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezZité pre posudenie hospodarnosti prac a
udaje pre postdenie prac orgdnmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik konéi diiom
odovzdania a prevzatia Diela.

Denné ziznamy sa zapisuju zasadne v ten deri, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré sti predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujtci
deni. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju
prava a povinnosti zmluvnych stran.

12.100Objednavatel’ ma pravo sledovat’ obsah stavebného dennika a pripéjat’ svoje stanovisko

k zapisom.

12.11 Zhotovitel’ je zodpovedny aj za vedenie montdZnej knihy, ktora tvori osobitnu Cast’

stavebného dennika, ak sa pouZije.

12.12 Stavebny dennik obsahuje najma:

13.1

13.2
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mesiac, def, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

¢as zaciatku a skon¢enia prac na stavbe,

podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené
vykonané stavebné a montaZne prace v sulade s harmonogramom stavebnych
prac.

PLBS b b

Clénok XIIL. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne poru$i zmluvné

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstipit’ od tejto

zmluvy. Odstipenie sa oznamuje doporu¢enym listom s u¢inkom ku diiu dorucenia listu.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje:

13.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitel'om, ani v
dodato¢nej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne
v upozorneni objednavatelom — v pripade, Ze bola objednavatelom zmluva
o0 poisteni pisomne poZadovana,

13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'om v
primerane urcenej lehote min. pit’ pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,

13.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy voéi zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni

13.2.4 iné skutocnosti, pri ktorych sa zmluvné strany dohodli na moZnosti odstipenia
od zmluvy.

Objednavatel moéZe odstapit’ od tejto zmluvy a nechat prislusné prace a vykony

realizovat’ tretimi osobami na naklady zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny uréené

v cenovej ponuke, (najmé odstraiiovanie vad a Skody po zhotovitel'ovi) z nasledovnych

ddvodov na strane zhotovitel'a, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:

13.3.1 ak zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela o viac ako 10 dni,

13.3.2 ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s

touto zmluvou ,

13
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13.3.3 ak zhotovitel' neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom
a zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 dni,

13.3.4 ak vzhladom na postup zhotovitel'a je nepravdepodobné, Ze zhotovitel' dodrzi
terminy plnenia podla tejto zmluvy alebo nesplni iné povinnosti podla tejto
zmluvy,

13.3.5 ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci zhotovitel'ovi vedie exeku¢né konanie , ak
je zhotovitel’ platobne neschopny a/alebo predizeny,

13.3.6 ak ma zhotovitel' dafiové nedoplatky alebo je zhotovitel' v omeskani s platenim
poistného do prisludnej zdravotnej poistovne alebo Socialnej poistovne, a.s.,

13.3.7 z dovodov uvedenych v zdakone.

13.4 Odstapeniu objednavatel'a v pripadoch uvedenych v ¢l. XIII. bod 13.3.1 az 13.3.3,
13.3.6, 13.3.7, musi predchadzat’ pisomna vyzva zhotovitel'ovi o jeho zdmere odstipit’ od
zmluvy s poskytnutim primeranej lehoty najmenej 7 dni na napravu dévodov odstipenia.
V pripade odstupenia objednavatel’a od tejto zmluvy v doésledku porusenia tejto zmluvy
zhotovitefom, mdzZe objednavatel pozadovat od zhotovitela narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5% zceny diela bez DPH, pri¢om zhotovitel' je povinny
objednavatel'ovi nahradit’ $kodu nad vySku presahujicu zmluvni pokutu ato najmé
naklady, ktoré vznikni objednavatelovi predlZenim lehoty realizacie stavby, naklady
vzniknuté odstipenim a naslednym zadanim realizicie diela inému zhotovitel'ovi (bez
ohladu na jednotkové ceny zhotovitela) a ndklady, ktoré vznikli objednavatelovi
v suvislosti s doterajSou ¢innost'ou zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad
jeho plnenia t.j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatel’a na ndhradu Skody
v rozsahu prevySujicom zmluvni pokutu. Prdvo na zaplatenie zmluvnych pokut podla
tejto zmluvy nie je dotknuté odstipenim od zmluvy.

13.5 Zhotovitel mdze odstapit’ od zmluvy v pripade meskania thrady ceny jeho vykonov
z ddévodov na strane objednavatel'a o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel’ ma
pravo na opravnenu nahradu $kody a nakladov spdsobenych odstipenim od zmluvy.
Odstapeniu musi predchadzat’ pisomné upozornenie zhotovitel'a objednavatel'ovi o jeho
zamere odstupit’ od zmluvy s poskytnutim dodato¢nej primeranej lehoty objednavatelovi
v trvani najmenej 7 dni na thradu dlZnej ceny.

Clanok XIV. OSTATNE USTANOVENIA

14.1 Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradéch, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednévatel’ podla potreby.

14.2 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zaviizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu,
alebo tieto informéacie nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,
s vynimkou poskytnutia informécii podl'a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdciam v zneni neskorSich predpisov.

Clinok XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom, ktory nasleduje po dni , kedy bola zverejnend na centralnom registri zmlav.

16.2 Menit alebo dopifiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zédkona &. 343/2015 Z.z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, len
formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a GCinné diom
nasledujicim po dni zverejnenia na centralnom registri zmlav.

16.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrulenia zivizku
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vyplyvajiceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

16.4 Zmluvné strany prehlasuji, ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zdkonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

16.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zéklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preditali, jej
obsahu rozumeju a na znak sthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.

16.6 Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
sucastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstardvani na zhotovitel'a stavebnych
prac pre stavbu, ktord je predmetom zmluvy.

16.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel.

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a

V Kosiciach diia 28.5.2026

o
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'MODERNIZACIA KULTURNEHO DOMU CERVENY KLASTOR S.C.65 V OBCl CERVENY KLASTOR -
CERVENY KLASTOR - CAST FOTOVOLTICKE ZARIADENIE

VYKAZ VYMER - CENOVA PONUKA

SO 01 FOTOVOLTICKE ZARIADENIE

Zhotovitel: .SLOVECO, s.r.o.

ICO: 17 085 918

Vypracoval: JUDr, Miroslav Béry

V KoSiciach Dna 19.5.2026

Material MnozZstvo Mj Mj/Cena Spolu EUR
Longi - LR8-66HGD-615M (6 !
monokrystalicky, 22,8% uéi m
Lrie & :;"-.-'i_.','ill".' sklo, half-cut, HI-MO X7

technoldgia, ) - nvykonnejSia ahrada za pnael v
pévodnom krycom liste rozpoé&tu 18 ks 102,00 € 1 836,00 €
Goodwe GW10K-ET 20:AFCI (3-fazovy hybridny inverter s
asynchrénnou funkciou distribicie energie a obmedzenim
dodavky do siete, vykon 10000W) + protokol o nastaveni
siet'ovych ochran + zaskolenie + technicka podpora na
telefone po dobu 2 rokov zdarma + registracia zariadenia v
online aplikacii + nastvanie invertera v siillade s
poziadavkami VSD

1 ks 1350,00 € 1 350,00 €
Optimalizéry TIGO 700W 18 ks 38,00 € 684,00 €
TIGO TAP CCA - riadiaca jednotka optimizérov 1 ks 180,00 € 180,00 €
Solérny kabel 4 mm2 200 m 100 € 200.00 €
MC4 koncovky EVO2 (saméek+samicka) 10 par 5,00 € 50,00 €
Ultra Fahka hlinikova konstrukcia pre 18 panelov

1 sub 790,00 € 790,00 €
Rozvadzaé FVE + montaZ vyvodového istiéa do 63A

1 sub 950.00 € 950,00 €
Monté2 1 sub | 160000€ 1.600,00 €
Komunikacia s VSD, SIEA, URSO 1 sub 200,00 € 200.00 €
Revizia 1 sub 150,00 € 150,00 €
Doprava a presun materialu 1 ks 350,00 € 350,00 €
Celkova cena bez DPH 8 340,00 €
DPH 23% 1918,20 €
Celkova cena s DPH 10 258,20 €




