ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Clanok I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:

Nazov: Obec Cerveny Klastor

Sidlo: OcU Cerveny Klastor, Cerveny Klastor 65, 059 06 Cerveny
Klastor

Statutarny zastupca: Ing. Stefan Dzurny, starosta obce

ICO: 00326135

DIC: 2020697118

Internetova stranka: www.cervenyklastor.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.

Cislo uétu v IBAN tvare: SK13 5600 0000 0085 1579 0001
(d’alej len ,,objednavatel") a

1.2 Zhotovitel’:
Nazov: ELEKTRO-UNI KK, s. r. 0.
Sidlo: Pod Lesom 142715 060 01 KeZmarok
Statutarny zastupca: Martin Dopirak
ICO: 54792207
DIC: 2121796028
Tel.: +421902781847
E-mail: mdkk@gmail.com
Internetova stranka: www.elektrouni.sk
Bankové spojenie:
Cislo Getu:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II. UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o dielo
(dalej len ,,Zmluva®) s financované z vlastnych zdrojov objednévatel’a.

1.2 Vzhl'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, Ze
budu koordinovat’ postup a poskytovat’ si pozadovant sucinnost’ pri realizacii predmetu
Zmluvy.

1.3 Objednavatel ako verejny obstaravatel’, vykonal verejné obstardvanie na dodanie predmetu
tejto zmluvy, v zmysle ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej
len ,,ZVO®).

1.4 Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa verejny obstardvatel’ a Zhotovitel' ako
uspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel’, ako aj jeho subdodévatelia, ktori sa budt podielat’ na plneni predmetu zékazky
musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskdr v ¢ase uzatvorenia



v

zmluvy o dielo, ak s povinnymi osobami podla Zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy su stavebné prace v ramci stavby ,,Modernizacia kultirneho domu
Cerveny Klastor s.&.65 — fast’ elektroinstalacia (uzemnenie a bleskozvod)“

3.2 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatel’a dielo — stavbu: Modernizacia kultirneho domu Cerveny Klastor s.¢.65 — ¢ast’
elektroinstalacia (uzemnenie a bleskozvod)

3.3 Zhotovitel’ vykona dielo najma podla:

1. projektovej dokumentacie,

2. ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukoncenie stavebnych prac,

4. vitaznej cenovej ponuky, ktort Zhotovitel’, ako tspesny uchadzag, predlozil v ramci
verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tdto Zmluva.

3.4 Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesionalnej urovni s odborne sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastnl zodpovednost” a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zdkony, pravne
predpisy a normy platné na izemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych
dotknutych organov.

3.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ dielo.

3.6 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo
nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

3.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou a rozsahom predmetu
zmluvy, ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii predmetu
zmluvy potrebné, aze dokumenty nim poskytnuté, vramci verejného obstardvania

stavebné prace pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v stilade s iplnym oboznamenim sa
predmetom zmluvy, boli uplné a kompletné a zahfiiaju vSetky prace a néklady, ktoré by
Zhotovitel'ovi mohli vzniknat pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel’ osobitne prehlasuje,
ze sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou /d’alej aj len ako ,,PD*/, ze PD
preveril s riadnou odbornou starostlivostou a svojim podpisom na zmluve potvrdzuje, Ze
podl'a PD je dielo vykonateI'né, PD je kompletna, bez nedostatkov a je vhodna na riadne
a v€asné splnenie vSetkych zaviazkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy a teda na riadne
a v€asné vykonanie diela.

3.8 Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je vradmci realizdcie diela
aj vypracovanie dielenskej dokumentacie (1x v tlaenom vyhotoveni a 1x elektronicky),
dokumentéacie vSetkych nevyhnutnych detailov (1x v tlacenom vyhotoveni a Ix
elektronicky) a vypracovanie dokumentdcie skutoéného vyhotovenia (3x v tlaCenom
vyhotoveni a 1x v elektronickom vyhotoveni). Zhotovitel’ sa zavizuje tito dokumentaciu
konzultovat’ s projektantom a zodpovednym zéastupcom objednavatela, ktory ju musi
odsuhlasit’, a to pred uskuto€nenim samotnych prac a dodavok.

3.9 Zhotovitel' sa zavidzuje dodat’ predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uzivaniu.

3.10Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody na diele az do dia riadneho odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatelom



Clanok IV. CAS PLNENIA
4.1 Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III.:
- v lehote do 2-och tyzdnov odo diia prevzatia staveniska,

4.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel sa zavdzuje prevziat’ stavenisko do 5 kalendarnych dni odo diia vyzvy na jeho
prevzatie od objednévatela.

4.4 Objednavatel’ vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej
kontaktnej adresy uvedenej v ¢lanku L. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze dokoncCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutu cenu.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cenaza zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. I1I. je stanovena na zaklade vykonaného
verejného obstaravania v stulade so zakonom 343/2015 ZVO a je stanovana v sulade so

zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

5.2 Cena je dolozend nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel ako sucast
vitaznej cenovej ponuky predloZzenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto
zmluve.

5.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré st
nevyhnutné na riadne a uplné plnenie zmluvy.

5.4 Z4vazna cena v euro bez DPH za predmet zmluvy:

CENA SPOLU
PREDMET BEZDPH V €
SPOLU ZA PREDMET ZMLUVY 2 254,65

5.5 Neaplikuje sa

5.6 V pripade zvySenia percentualnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) sa Zhotovitel’
zavdzuje akceptovat’ toto zvySenie a znasat’ vSetky dodatocné naklady spojené s realizaciou
Zmluvy o dielo (ZoD)..

5.7 V cene diela st zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela a aj vSetky ostatné
naklady ako najmd dopravné nédklady, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vyty¢enie podzemnych vedeni sieti a
vyty€enie smerovych a vySkovych bodov stavby, ndklady na leSenie, ndklady na presun
hmot, skladné, dokumentécia skutocného vyhotovenia (3x), ztoho 1 x origindl, atesty,
revizne spravy, odpady — doklady, zabery, rozkopavky, navody na obsluhu vratane vsetkych
d’al$ich nékladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov
a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo ,,skolaudovatelné®, funkéné, uzivania
schopné, vykonané podla technickych noriem a v pozadovanej kvalite. Zhotovitel
prehlasuje, Ze pri dojednani ceny diela podla tejto zmluvy zohladnil vSetky polozky,
plnenia, dodavky a prace potrebné pre realizaciu diela ato na zdklade PD a ostatnej
dokumentécie, suhlasov a povoleni, ktoré mu boli poskytnuté. Zhotovitel nema narok na



navySenie ceny diela zdovodu chybného vypoctu vymery a/alebo nedostatocného
preverenia PD a ostatnej dokumentécie, suhlasov a povoleni, ktoré mu boli poskytnuté.

5.8 Cena pokryva cely zmluvny zavédzok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.9 Dohodnutd Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte v Cleneni podla vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je
neoddelite'nou stcastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Rozpocet musi byt vypracovany na

5.10 Kazda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, stavebny dozor. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou
rozpoctu, vypracuje Zhotovitel’ dodatok k rozpoctu.

5.11 K zmene ceny za predmet zmluvy méze dojst’:

5.9.2 V pripade, ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skuto¢ne
vykonanych préc.

5.9.3 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak st vykonané v mensSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo zZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objedndvatel'om.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov
na zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zékonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat vySku
jednotkovych cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sicast'ou Verejného obstaravania. V
pripade, ak nebude mozné pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel
navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a predloziich do dvoch (2) pracovnych
dni Objednavatel'ovi na predbeZné odsuhlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
- s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajlci sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu novych poloziek v stpise vykonanych
prace. Zhotovitel’ nesmie zacat’ realizovat’ ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisané¢ho dodatku k Zmluve, pripadne pisomného stihlasu Objednéavatel'a. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu
Objednavatel'a nemd Zhotovitel' narok na platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich
fakturovat’.

5.12 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istd polozku stavebnej
prace a dodavky rovnakeé pre celé dielo.

5.13 V pripade ak niektoré prace a dodavky, ktoré mali byt’ v rdmci realizacie diela vykonané
nebudu realizované a to na zaklade rozhodnutia objedndvatela a/alebo z akéhokol'vek
iného dovodu, nebude mat’ zhotovitel’ nadrok na zaplatenie zodpovedajuce;j Casti diela t.j.
cenou diela bude cena znizend o cenu nevykonanych prac a dodavok a to bez potreby
uzavretia pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.14 Ocenovanie naviac prac ako aj znizenie ceny diela odpoctami nerealizovanych prac
a dodavok sa vykondva s pouzitim jednotkovych cien prislusnej prace/dodavky/vykonu
uvedenych v cenovej ponuke. V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit’
cenu na zaklade jednotkovych cien podl'a cenovej ponuky bude cena tychto prac uréena
dohodou zmluvnych stran.



Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel’ neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie
faktary je supis skutocne vykonanych druhov a mmnozstiev prac zhotovitela. Supis
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie zhotovitel'a a odsuhlasené
objednavatel'om resp. stav. dozorom je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehl'adne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
popisom (vykaz vymer) podl'a zmluvy.

6.3 Faktury bude zhotovitel’ predkladat’ po zrealizovani stavebnych prac. Zhotovitel je povinny
predkladat’ faktiry za kazdy stavebny objekt zv1ast’.

6.4 Faktiru je mozné vystavit’ az po odsuhlaseni a podpisani supisu prac zadstupcom obce prip.
aj stavebnym dozorom, ktory supis potvrdi peciatkou objednavatel’a a svojim podpisom.

6.5 Lehota splatnosti faktary za vykonané prace je 15 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi.

6.6 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ dorucenej faktiry, ktord musi obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, a nasledovné udaje:

a) oznacenie faktura - daftovy doklad a jej ¢islo,

b) ndzov a adresu sidla objednavatel'a a zhotovitel'a a adresu, na ktord ma byt faktira
zaslana, DIC objednavatel'a a DIC zhotovitel'a, v pripade, Ze zhotovitel’ nie je platcom
DPH, tak doplnit’ ICO zhotovitela,

¢) Cislo zmluvy a oznacenie cCasti diela,

d) oznacenie banky a Cislo G¢tu na ktory sa ma platit,

e) denl vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti,

f) vysku fakturovanej Ciastky bez DPH v mene Euro, vySku DPH v mene Euro alebo
informéciu o prenose dafiovej povinnosti,

g) naleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty, najmé datum zdanite'ného plnenia,

h) peciatku a podpis vystavovatel’a,

1) ndzov a miesto vykonévania diela (ndzov stavby),

j) v prilohe: supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednéavatel’a,

k) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty (DPH), najmé datum zdaniteI'ného plnenia.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v pism. a) - k) tohto bodu
zmluvy je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktury vratane jej prilohy.

6.7 Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok, resp. akejkol'vek casti diela objednavatel'om
anemaju ani uCinky prevzatia a ani uznanie bezvadnosti alebo Uplnosti vykonania
fakturovanych plneni zhotovitel’a.

Clanok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentéicie a podmienok zmluvy, a Ze minimdlne pocas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré¢ predmet zmluvy bude mat’ v ¢ase jeho
odovzdania objednéavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené poruSenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré buda sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti



nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti
trval.

7.4 Zarucnd doba je 60 mesiacov a zacne plynit odo dia odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava inti zaru¢n dobu uvedent v zaru¢nom
liste, plati zaru¢na doba udand vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel' odovzda zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s
uvedenim zaru¢nej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel’ sa zavizuje pre pripad vady diela, ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel’a alebo
nastupcu a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia
vad dohodnu zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavézuje, Zze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel’'a podl'a ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vS§eobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu. Havarijné stavy
tj. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost’
zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

7.9 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup pri ich odstraneni. O odstraneni v§etkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam.

Clanok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel’ zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady, a na vlastné nebezpecenstvo
ato pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti prace, kde zabezpe¢i plnenia vSetkych
legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela. Nebezpecenstvo Skody na
diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.2 Neaplikuje sa

8.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na nom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda objednéavatel’ zhotovitelovi aj Overovaciu
dolozku ku ohlaseniu stavby a projektovi dokumentéciu potrebni na vykonanie diela.

8.3 Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatocnymi skuisenost’ami a kvalifikaciou .

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

8.5 Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstarava
zhotovitel’ a znasa aj pripadné poplatky.

8.6 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.7 Zhotovitel' sa zavédzuje dodrzat’ technoldgie vystavby podla PD bez poZzadovania zmien
projektu.

8.8 Zhotovitel' zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

8.9 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri



realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlagky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorSich
predpisov.

8.10
8.11
8.12
8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.
Zhotovitel si zabezpeci moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a tizitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a si sicastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktordt mu spoésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, ato v skutocnom rozsahu. Narok na nahradu skody
nevyluéuje pravo objedndvatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre
vykonanie diela, ktoré je zhotovitel' povinny reSpektovat’.

Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpecit
pre svojich pracovnikov (najmi nie vSak vylu¢ne zamestnancov, subdodavatelov)
absolvovanie potrebnych skoleni z bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
»~BOZP*) apoziarnej ochrany (dalej len ,,PO*) platnych v Slovenskej republike
a zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni pre konkrétnu
stavbu z predpisov BOZP a PO a z planu BOZP, PO. V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho
pracovnik nema absolvované vstupné skolenie z BOZP a PO, je jeho pobyt na stavenisku
neziaduci a vyluéne na vlastni zodpovednost’. Pri zisteni tohto stavu bude zo staveniska
vykazany.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze vSetky fyzické osoby, prostrednictvom ktorych zhotovuje
dielo, ak nie su jeho subdodavatel'mi, st jeho zamestnancami a zaroven potvrdzuje, Ze
nezamestndva nelegalne pri vykonédvani diela Ziadnu osobu ani on ani jeho
subdodavatelia. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ ustanovenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z.,
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon €. 82/2005 Z. z.), a zaroven je povinny
na poziadanie objednévatel’a alebo jeho zastupcu poskytnut’ mu v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné udaje svojich zamestnancov, ktori sa zucastiiuji stavebnych prac na
stavbe ktoré st potrebné na overenie €i sa neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.
Dodrzanie vysSie uvedenych povinnosti zhotovitel' zabezpeci aj u jeho subdodavatel'ov.
Za porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a uvedenej v tomto bode ma objednéavatel’
narok uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnl pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy pripad porusenia
a kazda osobu, ktorej sa poruSenie vysSie uvedenych povinnosti zhotovitel'a (resp.
subdodavatela zhotovitel'a) tyka, priCom ndrok na ndhradu Skody v plnom rozsahu
uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty.

Ak kontrolné organy ¢i iné subjekty uloZia objednavatel'ovi pokutu ¢i akikol'vek int
peniazna sankciu za nelegélnu pracu v zmysle Zakona €. 82/2005 Z. z., alebo za poruSenie
zdkazu nelegdlneho zamestndvania, ktorého sa dopustil zhotovitel, pripadne jeho
subdodavatelia, alebo za akékol'vek iné konanie sposobené zhotoviteI'om, zhotovitel” je
povinny odskodnit’ objednédvatel'a za spdsobentl Skodu, najma nie vSak vylu¢ne uhradit’
pokutu ulozent objednavatel'ovi kontrolnym organom podla Zakona &. 82/2005 Z. z.,
pokuty uloZené inymi subjektmi, ¢i akékol'vek iné naklady (vratane pravnych sluZieb),
ktoré objednavatel’'ovi v tejto stvislosti vznikli.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia pri praci, ochranu majetku, bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych préc, a to v stlade s platnymi predpismi (najmé zdkonmi, nariadeniami vlady,
vyhlaS8kami, normami). Zhotovitel' a kazdy jeho pracovnik je povinny zabezpecit si



8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

pracovny priestor a/alebo pracovné postupy v stlade s bezpecnostnymi predpismi
a poziadavkami na prace vo vyskach.
Zhotovitel' poveril pocCas celej doby vystavby pre komunikiciu s objednévatel'om
zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku
nasledovne:
Martin Dopirdk , tel. : +421902781847 , e-mail: mdkksk@gmail.com
Kvalita plnenia zhotovitelom musi zodpovedat’ aj poziadavkdm projektu, pricom
zhotovitel bude vzdy pouzivat’ iba certifikované materialy, pracovné postupy, formulare
aini dokumentaciu podla podkladov poskytnutych objednavatelom. Zhotovitel sa
zaviazuje vykonavat dielo aj v sulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky,
Slovenskymi technickymi normami (STN) a technickymi predpismi (TP), ako aj
zaviaznymi normami platnymi pre uzemie Eurdpskej tnie a tiez v stulade s touto zmluvou.
V pripade rozdielov platia prisnejsie predpisy. Zhotovitel' poskytuje zaruku za kvalitu,
funkcnost’ a tplnost’ vykonaného plnenia po dobu trvania zodpovednosti za vady podla
platnych pravnych predpisov. Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky,
konstrukcie a zariadenia musia mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti
stavby a beznej Gdrzbe spinali okrem platnych STN a inych nadviznych predpisov aj
vysoké estetické naroky urcené projektom stavby.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:
precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizdcie tejto zmluvy so vSetkymi
Castami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,
vykonal obhliadku miesta realizécie diela a oboznamil sa s miestnymi podmienkami,
vykony potrebné pre realizaciu diela st mu jasné a bez namietok zname,
na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory mé k dispozicii
je schopny uskutoc¢nit’ dielo bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vsetkych
prisluSnych noriem, ako aj v stanovenych Casovych lehotach, kvalite a cene diela
urcenej podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ vSetky opravnené pokyny objedndvatela a konat
dodsledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaja vykonov
zhotovitel'a, bez ohl'adu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie st.
Zhotovitel' skontroluje pred zacatim realizacie svojich vykonov vSetky udaje a vymery
podl'a predloZzeného projektu stavby ako aj ich stlad so skutocnym stavom na stavbe.
Zhotovitel je povinny dokladne sa oboznémit’ s projektom stavby pred uzavretim zmluvy
a upozornit’ na vSetky odliSnosti, chyby vo vymerach, nezhody a nedostatky v projekte
stavby, vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa nemdze po uzavreti tejto zmluvy
dodatocne dovolavat’ prac naviac, ktoré¢ vyplyvaji zrozdielov medzi vykonavacou
(realiza¢nou) dokumentéciou, technickymi potrebami stavby a projektom stavby,
tendrovymi vykazmi vymer, resp. cenovou ponukou.
Nesulady, viaczna¢nosti a pripadné namietky zhotovitel'a objasni objednéavatel.
Rozhodnutia objednavatel'a su pre zhotovitel'a zavdazné. Ak zhotovitel' s rozhodnutiami
objednévatela nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne ozndmit’
objednavatel'ovi, najneskdr vSak do 3 dni od oznamenia rozhodnutia objednavatel’a, alebo
v inej lehote ak je pre urcity pripad v tejto zmluve dohodnuté ina lehota na vyjadrenie
nesthlasu zhotovitel'a s rozhodnutim objednavatela. Ak tak zhotovitel' nespravi plati
rozhodnutie objednévatela.
Skuto¢nost’, ze sa objedndvatel’ a zhotovitel nem6zu dohodnut’ na cene naviac prac,
neopraviiuje zhotovitel'a spomalit’, alebo odopriet’ realizaciu diela. V pripade, ak neddjde
k dohode na cene naviac prac ani do 2 mesiacov od poziadavky na ich realizéciu, zmluvné
strany spoloénym postupom vybera nezdvislu odborne sposobilti osobu (napr. rozpoctara
alebo znalca), ktorej ocenenie sa zavizuju zmluvné strany reSpektovat’ ako zavézné.
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V pripade, ak je niektora zmluvna strana napriek pisomnej vyzve na vyber odborne
spoOsobilej osoby nesucinna, je opravnend druhé zmluvna strana vybrat’ odborne spdsobilu
osobu samostatne, pri¢om je povinnd ocenenie naviac prac preukazatel'ne dorucit’ druhej
zmluvnej strane.

Zhotovitel' mdze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho
nazoru nie je dostato¢ne kvalifikovany, ¢o musi zhotovitelovi odovodnit’ a preukéazat
relevantnymi dokazmi a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho
novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opatnom pripade ma
objednavatel’ pravo postupovat’ podl'a ¢l. VII tejto zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednévatelom znaSa zodpovednost’ za
ich ochranu zhotovitel’. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit’ na vlastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
vstave bez vad a vUplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
objednavatela.

Zhotovitel moze pozadovat adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné materidly,
len za podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaju materidlom obsiahnutym v projekte a za
podmienky predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednéavatela. Pouzité materialy
musia spifiat’ poziadavky, uvedené v STN a inych nadvdznych predpisov platnych
v Slovenskej republike. Pripadnd zmena ceny v suvislosti so zmenou stavebného
materialu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov zmluvnych stran.

Pokial’ zhotovitel' neuhradi svojmu subdodavatel'ovi alebo subdodavatel'om za riadne
vykonanu pracu dojednanti odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost’ zastavenia vykonu nim vykondvanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatel'ov by
mohlo podl'a ndzoru objednavatel’a ohrozit’ postup stavebnych prac a dodrZanie terminu
dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednavatel’, po predchaddzajicom upozorneni
zhotovitel'a a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu népravy, opravneny zadrzat
vyplatu faktir (datiovych dokladov), a to aZz do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatel'a alebo subdodavatel'ov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia
prac, budu uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. PocCas doby zadrzania platieb podl'a tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavédzkov a zhotovitel'ovi nevznikd narok
na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

Stavbyveduci resp. zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykol'vek v prac.
dobe vyzvat' pracovnikov k uskutocneniu skuSky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, mé pravo okamZite
vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovu zmluvnu
pokutu vo vyske 350,-€ za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’
sa skuske, ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej dobe
hrubo poruSuju pravidld medzil'udského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu
je objednavatel’ opravneny pozadovat’ odpocet zmluvnych pokut vo faktare za mesiac,
v ktorom bol zisteny nedostatok podla tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitel’ je povinny tieto
pokuty odpocitat’ z faktary.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobent tretim osobam v stuvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Zhotovitel’ predlozi



ku kontrole potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za Skody a prerokuje ich
dostatocnost’ s objednavatelom. Tieto poistenia sa zhotovitel zavédzuje udrziavat
v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny
chranit’ dielo pred poSkodenim a/alebo zni¢enim. Ak dielu hrozi Skoda, zhotovitel’ je
povinny zakroCit' na jej odvratenie spdsobom primeranym okolnostiam ohrozenia.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze pripadnu Skodu spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim
alebo inym poskodenim jeho majetku (v aredli stavby) znasa v plnej vyske.

8.34 Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku a pril'ahlych komunikaciach,
urcenych na dopravu materialu, poriadok a ¢istotu a odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady priebezne a kazdy den. Odpady je
Zhotovitel' povinny na vlastné néklady triedit’ a skladovat’ podl'a kategorii vo vlastnej
rézii (napr. do vlastnych zbernych nadob) a zabezpecit’ ich néslednt likvidaciu v stulade
s platnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze nebude vykonavat likvidaciu
akéhokol'vek odpadu na stavenisku, ale likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s jeho
¢innostou bude zabezpecCovat’ na vlastné néklady postupmi a prostrednictvom na to
opravnenych osob v sulade s platnou pravnou upravou. Ak si zhotovitel' nesplni
ktorukol'vek svoju povinnost’, méa objednavatel’ pravo splnit’ povinnost’ zhotovitel'a sdm
alebo pomocou tretich 0os6b na ndklady zhotovitel'a, priCom nie je povinny upozornit’
zhotovitel'a na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu ¢innost’ ak
ju zhotovitel’ uviedol vo svojej cenovej ponuke. Okrem toho mé objednéavatel’ pravo
uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazoviu zmluvnu pokutu vo vyske 350,00€ za kazdé
nesplnenie si ktorejkol'vek z povinnosti podl'a prvej a/alebo druhej vety tohto bodu, resp.
odmietnutia takéhoto plnenia a tiez za kazdé pouzitie zbernej nadoby objednavatel'a bez
jeho suhlasu. Zhotovitel' zéroven strdca narok na zaplatenie prac podla tohto bodu
zmluvy, ak boli sucastou cenovej ponuky.

8.35 Pripadné prace v dosledku obmedzeni spdsobenych klimatickymi podmienkami /napr.

dazd’, sneh, mréaz a iné/ nie st ddvodom na zvy3enie ceny diela ani na prediZenie terminu

zhotovenia diela, ak to dodatkom ku zmluve neodsthlasi objednévatel’. Zhotovitel” je povinny
uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podla tejto
zmluvy. V opac¢nom pripade je objednévatel’, po upozorneni zhotovitela, opravneny veci vo
vlastnictve zhotovitel'a nachadzajlice sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi
osobami na nadklady a zodpovednost’ zhotovitel’a.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Cerveny Kléstor.

9.2 Objednavatel’, resp. stavebny dozor objednavatela mé pocas realizacie diela pravo
priebeznej kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. stavebny dozor objedndvatela na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel’a.

9.4 Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat objedndvatela na prevzatie diela, a to minimalne 5
pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzdd dokoncené dielo a spiSe s objedndvatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou.
Doklady o tychto skuiSkach podmienuji prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v
preberacom protokole - v zdpise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke
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(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor v Case dorucenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podl'a ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.2

11.3

11.4

11.5

Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od Ohlasenia stavebnych tprav, ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené
technickym dozorom objednavatel'a v stavebnom denniku.

Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE
V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminov (¢l. IV. bod 4.1) podl’a tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim
diela mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z celkove;j
ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deni omeskania.
Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov
ozndmenych objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v preberacom
protokole alebo v zaru¢nej dobe, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300-€ za kazdy aj zacaty dent omeskania az do ich riadneho odstranenia.
V pripade nedodrzania lehoty na uvol'nenie staveniska zhotovitelom mé objednavatel’
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 300,-€ za kazdy aj zacaty deii omeskania.
V pripade omeskania objednavatel’a so splnenim svojho pefiazného zaviazku akéhokol'vek
druhu, vyplyvajiceho ztejto zmluvy ma zhotovitel pravo na urok z omeskania
v zdkonnej vyske /§369 ods. 2 Obch. zak./.
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran
na nahradu Skody v plnom rozsahu, a to popri naroku na zmluvnu pokutu aj ak ide
o Skodu, ktora vznikla v dosledku poruSenia povinnosti, ktora je zabezpecena zmluvnou
pokutou.
Zmluvné strany vyhlasuja, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuji za
primerané a v sulade so zakonom.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu sposobentl druhej strane.
Zmluvna strana, ktord spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukédze, Ze Skoda bola spdsobend okolnost’ou
vylu€ujucou zodpovednost'.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel’
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do povodného stavu.
Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel’'a na pozemky tretich osob alebo ich

11



11.6

11.7

11.8

11.9

poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele sposobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraniovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu sposobenu tymi, ktorych pouzil na realizéciu diela.

Zhotovitel’ zbavuje objednavatel’a zodpovednosti za ndhradu skod voci tretim osobam za
Skody sposobené zhotovitelom pri realizacii predmetu zmluvy tretim osobam. Ak by
z akéhokol'vek dovodu takuto Skodu znasSal objednavatel’, zavdzuje sa mu ju zhotovitel
na prva vyzvu nahradit’.

Ak zhotovitel' pri vykonavani diela, po€as trvania tohto zmluvného vztahu, spdsobi
Skodu tretim osobam poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo platnych
pravnych predpisov, je plné zodpovedny voci pripadnym narokom tretich osdb na
nahradu Skody.

Ak zhotovitel pri zhotovovani diela porusi povinnosti vyplyvajice zo stavebnych a inych
platnych pravnych predpisov, v dosledku coho akykol'vek verejnopravny organ ulozi
objednavatel'ovi povinnost zaplatit’ pokutu, objednavatel’ je opravneny vyfakturovat
plna vysku uloZenej pokuty zhotovitel'ovi a zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ predlozeni
fakturu do 7 dni od dorucenia. Zhotovitel zodpoveda aj za vsetky Skody na stavbe,
zariadeniach a pozemkoch, §kody vzniknuté z dovodu nedodrzania ¢asu plnenia, ako aj
Skody vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizacii prac, ktoré vykonadva
zhotovitel', bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonané jeho zamestnancami alebo nim
poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatel'mi.

11.10Zhotovitel' sa zavédzuje, ze akukol'vek nim spdsobenu, alebo zapricinenti Skodu pri

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

realizacii diela nahradi a to podl'a rozhodnutia objednéavatel’a, bud’ uvedenim poskodene;j
casti diela alebo poskodenej veci do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu §kody v plne;j
vyske. Ak odstranenie Skody, za ktorti zodpoveda zhotovitel’, zabezpeCuje objednavatel
vlastnymi kapacitami alebo inym dodavatelom, objednavatel nie je viazany
jednotkovymi cenami, ktoré ma dojednané s dodavatelom poSkodenej casti diela
a zhotovitel nemé opravnenie odsthlasovat’ vybraného dodéavatela, jeho ceny alebo
kontrolovat’ vykonanie tychto prac. Nahradu Skody je objednévatel opravneny
jednostranne si zapocitat’ so sumou z €iastky fakturovanej zhotovitel'om.

Clanok XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpe€i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Néaklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci
prevadzkové, sociadlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel’ podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi.
Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne
zabezpecCit'.
Zhotovitel' je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle
Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre Objednévatel’a, jednu
kopiu pre stavebného dozora. Stavebny dennik bude tvorit’ sucast dokumentacie
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12.7

12.8

12.9

Zhotovitel'a uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat’ zdznamy o vSetkych podstatnych
udalostiach, ktoré nastali po¢as vykonu prac na stavenisku v stilade s platnymi predpismi.
Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika
mozu urobit’ nasledovné osoby: zhotovitel’, projektant stavby, Objednavatel, TDO,
autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om, Statne kontrolné organy.
Do Stavebného dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujtce pre plnenie Zmluvy,
najméi udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a
udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom
odovzdania a prevzatia Diela.

Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré¢ st predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujtci
den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a eviden¢ny charakter a nezakladajt
prava a povinnosti zmluvnych stran.

12.10Objednavatel’ ma pravo sledovat’ obsah stavebné¢ho dennika a pripéjat’ svoje stanovisko

k zapisom.

12.11Zhotovitel' je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktord tvori osobitni Cast’

stavebného dennika, ak sa pouzije.

12.12 Stavebny dennik obsahuje najma:

13.1

13.2

13.3

mesiac, den, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

Cas zaCiatku a skoncenia prac na stavbe,

podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov rozclenené
vykonané stavebné a montdZne prace v sulade s harmonogramom stavebnych
prac.

Nk v

Clanok XIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne poruSi zmluvné

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvné strana méa pravo odstupit’ od tejto

zmluvy. Odstlipenie sa oznamuje doporuc¢enym listom s u¢inkom ku ditu dorucenia listu.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje:

13.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v
dodatocnej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne
v upozorneni objednavatelom — v pripade, Ze bola objedndvatelom zmluva
o poisteni pisomne pozadovana,

13.2.2  vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane urcenej lehote min. pat’ pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,

13.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni

13.2.4 iné skutocnosti, pri ktorych sa zmluvné strany dohodli na moZnosti odstiipenia
od zmluvy.

Objednavatel moze odstipit’ od tejto zmluvy a nechat prislusné prace a vykony

realizovat’ tretimi osobami na naklady zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny urcené

v cenovej ponuke, (najmé odstrafiovanie vad a Skody po zhotovitel'ovi) z nasledovnych

dovodov na strane zhotovitel’a, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:

13.3.1 ak zhotovitel’ je v omeskani s odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
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13.4

13.5

14.1

14.2

l16.1

16.2

13.3.2 ak zhotovitel’ nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v sulade s
touto zmluvou ,

13.3.3 ak zhotovitel’ neoddévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskéava s nastupom
a zacatim prac a dodavok podl’a tejto zmluvy o viac ako 10 dni,

13.3.4 ak vzhl'adom na postup zhotovitel'a je nepravdepodobné, ze zhotovitel' dodrzi
terminy plnenia podla tejto zmluvy alebo nesplni iné povinnosti podla tejto
zmluvy,

13.3.5 ak bol na majetok zhotovitel’'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci zhotovitel'ovi vedie exekuéné konanie , ak
je zhotovitel’ platobne neschopny a/alebo prediZzeny,

13.3.6 ak ma zhotovitel' danniové nedoplatky alebo je zhotovitel' v omeSkani s platenim
poistného do prislusnej zdravotnej poistovne alebo Socialnej poist'ovne, a.s.,

13.3.7 z ddévodov uvedenych v zakone.

Odstupeniu objednavatela v pripadoch uvedenych v ¢l. XIII. bod 13.3.1 az 13.3.3,

13.3.6, 13.3.7, musi predchadzat’ pisomna vyzva zhotovitel'ovi o jeho zdmere odstupit’ od

zmluvy s poskytnutim primeranej lehoty najmenej 7 dni na ndpravu dovodov odstupenia.

V pripade odstiipenia objednévatel'a od tejto zmluvy v dosledku porusenia tejto zmluvy

zhotovitelom, moze objedndvatel pozadovat od zhotovitela narok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom zhotovitel’ je povinny
objednévatel'ovi nahradit’ Skodu nad vySku presahujucu zmluvnli pokutu ato najmi
néklady, ktoré vznikni objednavatel'ovi predizenim lehoty realizacie stavby, naklady
vzniknuté odstipenim a néaslednym zadanim realizécie diela inému zhotovitel'ovi (bez
ohl'adu na jednotkové ceny zhotovitel'a) a naklady, ktoré vznikli objednavatelovi

v stvislosti s doterajSou ¢innostou zhotovitel’a na stavbe a v désledku odstraniovania vad

jeho plnenia t.j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednéavatel’a na nahradu skody

v rozsahu prevySujicom zmluvnt pokutu. Pravo na zaplatenie zmluvnych pokut podla

tejto zmluvy nie je dotknuté odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel moZe odstlpit’ od zmluvy v pripade meSkania uhrady ceny jeho vykonov

z dévodov na strane objednavatel'a o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel’ ma

pravo na opravnenu ndhradu Skody a nékladov sposobenych odstipenim od zmluvy.

Odstapeniu musi predchadzat’ pisomné upozornenie zhotovitel'a objednavatel'ovi o jeho

zamere odstlpit’ od zmluvy s poskytnutim dodato¢nej primeranej lehoty objednavatel'ovi

v trvani najmenej 7 dni na uhradu dlZnej ceny.

Clanok XIV. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradéach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel’ podl'a potreby.
Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,
s vynimkou poskytnutia informécii podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

Clanok XV. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dilom, ktory nasleduje po dni, kedy bola zverejnend na centralnom registri zmlav.
Menit’ alebo dopiiiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len
formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a U€inné diom
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nasledujucim po dni zverejnenia na centrdlnom registri zmluv.

16.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavézku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo strdn o rozhodnutie sud.

16.4 Zmluvné strany prehlasuji, ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

16.5 Zmluvné strany vyhlasuja, ze tato zmluvu uzatvorili na zéklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisana v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisujt. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.

16.6 Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
sucastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstardvani na zhotovitel'a stavebnych
prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.

16.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel’ a jedno zhotovitel’.

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a

V Cervenom Klastore dita 03-06-2026 V KeZzmarku dina 1 3.6.2026
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