ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
v zneni neskorSich predpisov

Clanok I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’

Nazov: Obec Cerveny Klastor

Sidlo: OcU Cerveny Klastor, Cerveny Klastor 65, 059 06 Cerveny
Klastor

Statutarny zastupca: Ing. Stefan DZzurny, starosta obce

1CO: 00326135

DIC: 2020697118

Internetova stranka: www.cervenyklastor.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.

Cislo u¢tu v IBAN tvare: SK13 5600 0000 0085 1579 0001
(d’alej len ,,objednavatel™) a

1.2 Zhotovitel’:
Nazov: LEDEQOS s.r.0.
Sidlo: Horni Be¢va 968, 756 57
Statutarny zastupca: Milo§ Drapala, jednatel
1CO: 27797007
DIC: 4020223372
IC DPH:SK4020223372
Tel.: obchod@ledeos.cz
E-mail: 571 610 315
Internetova stranka: www.ledeos.cz
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,,zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok I1. UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o diclo
(d’alej len ,,Zmluva®) su financované z vlastnych zdrojov objednavatela.

1.2 Vzhl'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuja, ze
budi koordinovat’ postup a poskytovat’ si pozadovanu sucinnost’ pri realizacii predmetu
Zmluvy.

1.3 Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’, vykonal verejné obstaravanie na dodanie predmetu
tejto zmluvy, v zmysle ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (d’alej
len ,,ZVO®).

1.4 Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa verejny obstaravatel’ a Zhotovitel' ako
uspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel', ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budt podiel’at’ na plneni predmetu zakazky
musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskor v Case uzatvorenia



v

zmluvy o dielo, ak su povinnymi osobami podla Zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok III. PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom Zmluvy st stavebné prace v rdmci stavby ,,Modernizacia autobusovych

zastavok a solarne osvetlenie cintorina.*

3.1 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

objednavatel’a dielo — stavbu: Modernizacia autobusovych zastavok a solarne osvetlenie
cintorina.
Zhotovitel’ vykona dielo najma podla:

1. projektovej dokumentacie,

2. ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukoncenie stavebnych prac,

4. vitaznej cenovej ponuky, ktori Zhotovitel’, ako tspesny uchadzag, predlozil v ramci

verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tdto Zmluva.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesionalnej urovni s odborne sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastnt zodpovednost’” a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zdkony, pravne
predpisy a normy platné na uzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych
dotknutych organov.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ dielo.
Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo
nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.
Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s povahou a rozsahom predmetu
zmluvy, ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii predmetu
zmluvy potrebné, aze dokumenty nim poskytnuté, vramci verejného obstardvania
stavebné prace pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v stilade s iplnym oboznamenim sa
predmetom zmluvy, boli uplné a kompletné a zahfiiaju vSetky prace a néklady, ktoré by
Zhotovitel'ovi mohli vzniknat pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel’ osobitne prehlasuje,
ze sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou /d’alej aj len ako ,,PD*/, ze PD
preveril s riadnou odbornou starostlivostou a svojim podpisom na zmluve potvrdzuje, Ze
podl'a PD je dielo vykonateI'né, PD je kompletna, bez nedostatkov a je vhodna na riadne
a v€asné splnenie vSetkych zavizkov zhotovitela podla tejto zmluvy a teda na riadne
a v€asné vykonanie diela.
Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je vramci realizacie diela
aj vypracovanie dielenskej dokumentacie (1x v tlacenom vyhotoveni a 1x elektronicky),
dokumentéacie vSetkych nevyhnutnych detailov (Ix v tlaCenom vyhotoveni a 1x
elektronicky) a vypracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia (3x v tlacenom
vyhotoveni a 1x v elektronickom vyhotoveni). Zhotovitel' sa zavidzuje tito dokumentaciu
konzultovat’ s projektantom a zodpovednym zéstupcom objednéavatel'a, ktory ju musi
odsuhlasit’, a to pred uskutocnenim samotnych prac a dodavok.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na diele az do dia riadneho odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatel'om



Clanok IV. CAS PLNENIA
4.1 Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku I1I.:
- v lehote do 2-och tyzdnov odo diia prevzatia staveniska,

4.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel sa zavdzuje prevziat’ stavenisko do 5 kalendarnych dni odo diia vyzvy na jeho
prevzatie od objednévatela.

4.4 Objednavatel’ vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej
kontaktnej adresy uvedenej v ¢lanku L. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze dokoncCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutu cenu.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cenaza zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. I1I. je stanovena na zaklade vykonaného
verejného obstaravania v stulade so zakonom 343/2015 ZVO a je stanovana v sulade so

zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

5.2 Cena je dolozend nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel' ako stcast
vitaznej cenovej ponuky predloZzenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto
zmluve.

5.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré st
nevyhnutné na riadne a Uplné plnenie zmluvy.

5.4 Z4vazna cena v euro bez DPH za predmet zmluvy:

CENA SPOLU
PREDMET BEZDPHYV €
SPOLU ZA PREDMET ZMLUVY 15.540,94

5.5 Neaplikuje sa

5.6 Neaplikuje sa

5.7 V cene diela st zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela a aj vSetky ostatné
naklady ako najmd dopravné ndklady, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vytycenie podzemnych vedeni sieti a
vyty€enie smerovych a vySkovych bodov stavby, ndklady na leSenie, ndklady na presun
hmot, skladné, dokumentécia skutocného vyhotovenia (3x), ztoho 1 x origindl, atesty,
revizne spravy, odpady — doklady, zabery, rozkopavky, navody na obsluhu vratane vSetkych
d’al$ich nékladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov
a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo ,,skolaudovatel'né®, funkéné, uzivania
schopné, vykonané podla technickych noriem a v pozadovanej kvalite. Zhotovitel
prehlasuje, Ze pri dojednani ceny diela podla tejto zmluvy zohladnil vSetky polozky,
plnenia, dodavky a prace potrebné pre realizaciu diela ato na zdklade PD a ostatnej
dokumentécie, suhlasov a povoleni, ktoré mu boli poskytnuté. Zhotovitel nema narok na
navySenie ceny diela zdovodu chybného vypoctu vymery a/alebo nedostatocného
preverenia PD a ostatnej dokumentécie, suhlasov a povoleni, ktoré mu boli poskytnuté.



5.8 Cena pokryva cely zmluvny zavédzok a vSetky ndlezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.9 Dohodnutd Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte v Cleneni podla vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je
neoddelitel'nou stcastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Rozpocet musi byt vypracovany na

5.10 Kazda zmena rozpoc¢tu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, stavebny dozor. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou
rozpoctu, vypracuje Zhotovitel’ dodatok k rozpoctu.

5.11 K zmene ceny za predmet zmluvy méze dojst’:

5.9.2 V pripade, ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skuto¢ne
vykonanych prac.

5.9.3 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak st vykonané v mensSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo zZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvalené¢ho Objednavatel'om.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov
na zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zékonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat vySku
jednotkovych cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstaravania. V
pripade, ak nebude mozné pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo poloZzky, Zhotovitel
navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych
dni Objednavatel'ovi na predbezné odsthlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
- s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajlci sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu novych poloziek v stpise vykonanych
prace. Zhotovitel’ nesmie zacat’ realizovat’ ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednavatel’a. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu
Objednavatel'a nemd Zhotovitel' narok na platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich
fakturovat’.

5.12 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu ist polozku stavebnej
prace a dodavky rovnakeé pre celé dielo.

5.13 V pripade ak niektoré prace a dodavky, ktoré mali byt’ v rdmci realizacie diela vykonané
nebudu realizované a to na zaklade rozhodnutia objedndvatel’a a/alebo z akéhokol'vek
iné¢ho dovodu, nebude mat’ zhotovitel’ ndrok na zaplatenie zodpovedajucej Casti diela t.j.
cenou diela bude cena znizend o cenu nevykonanych prac a dodavok a to bez potreby
uzavretia pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.14 Ocenovanie naviac prac ako aj znizenie ceny diela odpoctami nerealizovanych prac
a dodavok sa vykondva s pouzitim jednotkovych cien prislusnej prace/dodavky/vykonu
uvedenych v cenovej ponuke. V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit’
cenu na zaklade jednotkovych cien podl'a cenovej ponuky bude cena tychto prac urcena
dohodou zmluvnych stran.



Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie
faktary je supis skutocne vykonanych druhov a mmnozstiev prac zhotovitela. Supis
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie zhotovitel'a a odsthlasené
objednavatel'om resp. stav. dozorom je stcastou faktury, musi byt’ zostaveny prehl’adne,
pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
popisom (vykaz vymer) podl'a zmluvy.

6.3 Faktary bude zhotovitel’ predkladat’ po zrealizovani stavebnych prac. Zhotovitel je povinny
predkladat’ faktury za kazdy stavebny objekt zvlast.

6.4 Fakturu je mozné vystavit' az po odsuhlaseni a podpisani supisu prac zastupcom obce prip.
aj stavebnym dozorom, ktory stpis potvrdi peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6.5 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 15 dni odo dna ich dorucenia
objednavatel'ovi.

6.6 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ dorucenej faktiry, ktora musi obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH, a nasledovné idaje:

a) oznacenie faktira - danovy doklad a jej Cislo,

b) ndzov a adresu sidla objednavatel'a a zhotovitel'a a adresu, na ktordt ma byt faktra
zaslana, DIC objednavatel'a a DIC zhotovitel'a, v pripade, Ze zhotovitel’ nie je platcom
DPH, tak doplnit’ ICO zhotovitela,

¢) Cislo zmluvy a oznacenie cCasti diela,

d) oznacenie banky a ¢islo Gc¢tu na ktory sa ma platit,

e) den vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti,

f) vysku fakturovanej Ciastky bez DPH v mene Euro, vySku DPH v mene Euro alebo
informéciu o prenose daiiovej povinnosti,

g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty, najmé datum zdanite'ného plnenia,

h) peciatku a podpis vystavovatel’a,

1) nazov a miesto vykondvania diela (nazov stavby),

J) v prilohe: supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatel’a,

k) nalezitosti pre ti¢ely dane z pridanej hodnoty (DPH), najmé datum zdaniteIného plnenia.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v pism. a) - k) tohto bodu
zmluvy je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ diom dorucenia opravenej faktary vratane jej prilohy.

6.7 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok, resp. akejkol'vek casti diela objednavatelom
anemaju ani UCinky prevzatia a ani uznanie bezvadnosti alebo uplnosti vykonania
fakturovanych plneni zhotovitela.

Clanok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentéicie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré¢ predmet zmluvy bude mat’ v ¢ase jeho
odovzdania objednéavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené poruSenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré budu sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti
trval.



7.4 Zarucna doba je 60 mesiacov a zacne plynit odo dila odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava inti zaru¢nti dobu uvedenu v zaru¢nom
liste, plati zaru¢na doba udand vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel' odovzda zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s
uvedenim zaru¢nej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel’ sa zavizuje pre pripad vady diela, ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel’a alebo
nastupcu a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia
vad dohodnu zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavézuje, Zze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel’a podl'a ¢l. L. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vS§eobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu. Havarijné stavy
tj. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost’
zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

7.9 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup pri ich odstraneni. O odstraneni v§etkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam.

Clanok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel’ zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady, a na vlastné nebezpecenstvo
ato pri vlastnom zabezpefeni bezpecnosti prace, kde zabezpeci plnenia vSetkych
legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela. Nebezpecenstvo Skody na
diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.2 Neaplikuje sa

8.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na nom zacat' prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda objednéavatel zhotovitelovi aj Overovaciu
dolozku ku ohladseniu stavby a projektovi dokumentaciu potrebnll na vykonanie diela.

8.3 Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatocnymi skiisenost’ami a kvalifikaciou .

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel’ ur¢i pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

8.5 Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstarava
zhotovitel’ a znaSa aj pripadné poplatky.

8.6 Zhotovitel' zabezpeCi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.7 Zhotovitel' sa zavédzuje dodrzat’ technoldgie vystavby podla PD bez poZzadovania zmien
projektu.

8.8 Zhotovitel' zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

8.9 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb.
0 bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorSich



predpisov.
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Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.
Zhotovitel si zabezpeci moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a tizitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a st sucast'ou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, ato v skuto¢nom rozsahu. Narok na nahradu skody
nevyluéuje pravo objedndvatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre
vykonanie diela, ktoré je zhotovitel' povinny reSpektovat’.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podl'a tejto zmluvy zabezpecit
pre svojich pracovnikov (najmd nie vSak vylu¢ne zamestnancov, subdodavatel'ov)
absolvovanie potrebnych Skoleni z bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
»~BOZP*) apoziarnej ochrany (dalej len ,,PO*) platnych v Slovenskej republike
a zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni pre konkrétnu
stavbu z predpisov BOZP a PO a z planu BOZP, PO. V pripade, Ze zhotovitel’ alebo jeho
pracovnik nema absolvované vstupné skolenie z BOZP a PO, je jeho pobyt na stavenisku
neziaduci a vyluéne na vlastn zodpovednost. Pri zisteni tohto stavu bude zo staveniska
vykazany.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze vSetky fyzické osoby, prostrednictvom ktorych zhotovuje
dielo, ak nie su jeho subdodavatel'mi, st jeho zamestnancami a zaroven potvrdzuje, Ze
nezamestndva nelegdlne pri vykonédvani diela Zziadnu osobu ani on ani jeho
subdodavatelia. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ ustanovenia zédkona ¢. 82/2005 Z. z.,
o nelegélnej préci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon €. 82/2005 Z. z.), a zaroven je povinny
na poziadanie objednavatela alebo jeho zastupcu poskytnut’ mu v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné udaje svojich zamestnancov, ktori sa zucastiiujii stavebnych prac na
stavbe ktoré st potrebné na overenie €i sa neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.
Dodrzanie vysSie uvedenych povinnosti zhotovitel’ zabezpeci aj u jeho subdodavatel'ov.
Za porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a uvedenej v tomto bode ma objednévatel’
narok uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy pripad porusenia
a kazdu osobu, ktorej sa poruSenie vySSie uvedenych povinnosti zhotovitela (resp.
subdodavatel'a zhotovitel'a) tyka, priCom ndrok na ndhradu Skody v plnom rozsahu
uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty.

Ak kontrolné organy ¢i iné subjekty uloZia objednavatel'ovi pokutu ¢i akukol'vek int
penaznu sankciu za nelegalnu pracu v zmysle Zakona €. 82/2005 Z. z., alebo za poruSenie
zdkazu nelegdlneho zamestndvania, ktorého sa dopustil zhotovitel, pripadne jeho
subdodavatelia, alebo za akékol'vek iné konanie sposobené zhotoviteI'om, zhotovitel” je
povinny odskodnit’ objednédvatel'a za spdsobentl Skodu, najma nie vSak vylu¢ne uhradit’
pokutu ulozent objednavatel'ovi kontrolnym organom podla Zakona &. 82/2005 Z. z.,
pokuty uloZené inymi subjektmi, ¢i akékol'vek iné naklady (vratane pravnych sluZieb),
ktoré objednavatel’'ovi v tejto stuvislosti vznikli.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia pri praci, ochranu majetku, bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych préc, a to v stlade s platnymi predpismi (najméd zdkonmi, nariadeniami vlady,
vyhlaS8kami, normami). Zhotovitel' a kazdy jeho pracovnik je povinny zabezpecit si
pracovny priestor a/alebo pracovné postupy v stlade s bezpecnostnymi predpismi
a poziadavkami na prace vo vyskach.
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Zhotovitel' poveril pocCas celej doby vystavby pre komunikiciu s objednévatel'om
zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku
nasledovne:
Jan Solansky , tel. ¢islo:+420 739 593 902, e-mail:solansky@ledeos.cz
Kvalita plnenia zhotovitelom musi zodpovedat' aj poziadavkam projektu, pricom
zhotovitel bude vzdy pouzivat’ iba certifikované materialy, pracovné postupy, formulare
aini dokumentaciu podla podkladov poskytnutych objednavatelom. Zhotovitel sa
zaviazuje vykonavat dielo aj v sulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky,
Slovenskymi technickymi normami (STN) a technickymi predpismi (TP), ako aj
zaviaznymi normami platnymi pre uzemie Eurdpskej tnie a tiez v stulade s touto zmluvou.
V pripade rozdielov platia prisnejsie predpisy. Zhotovitel' poskytuje zaruku za kvalitu,
funkcnost’ a tplnost’ vykonaného plnenia po dobu trvania zodpovednosti za vady podla
platnych pravnych predpisov. Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky,
konstrukcie a zariadenia musia mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti
stavby a beznej Gdrzbe spinali okrem platnych STN a inych nadviznych predpisov aj
vysoké estetické naroky urcené projektom stavby.
Zhotovitel prehlasuje, Ze:

precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizicie tejto zmluvy so vSetkymi

Castami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

vykonal obhliadku miesta realizécie diela a oboznamil sa s miestnymi podmienkami,

vykony potrebné pre realizaciu diela st mu jasné a bez namietok zname,

na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii

je schopny uskutoc¢nit’ dielo bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vsetkych

prisluSnych noriem, ako aj v stanovenych Casovych lehotach, kvalite a cene diela

urcenej podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat' vSetky opravnené pokyny objedndvatela a konat’
ddsledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaja vykonov
zhotovitel'a, bez ohl'adu na to ¢i s v tejto zmluve uvedené alebo nie st.
Zhotovitel' skontroluje pred zacatim realizacie svojich vykonov vsetky udaje a vymery
podl'a predloZzeného projektu stavby ako aj ich stlad so skutocnym stavom na stavbe.
Zhotovitel je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom stavby pred uzavretim zmluvy
a upozornit’ na vSetky odliSnosti, chyby vo vymerach, nezhody a nedostatky v projekte
stavby, vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa nemodze po uzavreti tejto zmluvy
dodato¢ne dovolavat’ prac naviac, ktoré vyplyvaju zrozdielov medzi vykonavacou
(realiza¢nou) dokumentéciou, technickymi potrebami stavby a projektom stavby,
tendrovymi vykazmi vymer, resp. cenovou ponukou.
Nesulady, viaczna¢nosti a pripadné namietky zhotovitel'a objasni objednéavatel.
Rozhodnutia objednavatel’a su pre zhotovitel'a zavdazné. Ak zhotovitel' s rozhodnutiami
objednavatela nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznadmit
objednavatel'ovi, najneskdr vSak do 3 dni od oznamenia rozhodnutia objednavatel’a, alebo
v inej lehote ak je pre urcity pripad v tejto zmluve dohodnuté ina lehota na vyjadrenie
nesthlasu zhotovitel'a s rozhodnutim objednavatela. Ak tak zhotovitel’ nespravi plati
rozhodnutie objednévatela.
Skuto¢nost’, ze sa objedndvatel’ a zhotovitel nem6zu dohodnut’ na cene naviac prac,
neopraviiuje zhotovitel'a spomalit’, alebo odopriet’ realizaciu diela. V pripade, ak neddjde
k dohode na cene naviac prac ani do 2 mesiacov od poziadavky na ich realizéciu, zmluvné
strany spolo¢nym postupom vyberu nezavisli odborne spdsobilil osobu (napr. rozpoctara
alebo znalca), ktorej ocenenie sa zavizuju zmluvné strany reSpektovat’ ako zavézné.
V pripade, ak je niektora zmluvna strana napriek pisomnej vyzve na vyber odborne
spoOsobilej osoby nesucinna, je opravnend druhd zmluvna strana vybrat’ odborne spdsobilu
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osobu samostatne, pri¢om je povinna ocenenie naviac prac preukazatelne dorucit’ druhej
zmluvnej strane.

Zhotovitel’ mdze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho
nazoru nie je dostato¢ne kvalifikovany, ¢o musi zhotovitelovi odovodnit’ a preukéazat
relevantnymi dokazmi a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho
novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opatnom pripade ma
objednavatel’ pravo postupovat’ podl'a ¢l. VII tejto zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatel'om znaSa zodpovednost’ za
ich ochranu zhotovitel’. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne
opravit’, alebo nahradit’ na vlastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
vstave bez vad a vuplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
objednavatela.

Zhotovitel moze pozadovat adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné materidly,
len za podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaju materidlom obsiahnutym v projekte a za
podmienky predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Pouzité materidly
musia spifiat’ poziadavky, uvedené v STN a inych nadvdznych predpisov platnych
v Slovenskej republike. Pripadnd zmena ceny v suvislosti so zmenou stavebného
materialu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov zmluvnych stran.

Pokial’ zhotovitel' neuhradi svojmu subdodavatel'ovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonanu pracu dojednantt odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, priCom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatel'ov by
mohlo podl'a ndzoru objednavatel’a ohrozit’ postup stavebnych prac a dodrZanie terminu
dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednavatel’, po predchaddzajicom upozorneni
zhotovitel'a a uplynuti primeranej lehoty na realizaciu ndpravy, opravneny zadrzat
vyplatu faktir (datiovych dokladov), a to aZz do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatel'a alebo subdodavatel'ov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia
prac, budi uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objedndvatelovi
preukdzané. Pocas doby zadrzania platieb podl'a tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’
v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zaviazkov a zhotovitel'ovi nevznika narok
na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

Stavbyveduci resp. zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykol'vek v prac.
dobe vyzvat' pracovnikov k uskutoCneniu skuSky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamne]j latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, mé pravo okamzite
vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho mé objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazova zmluvnu
pokutu vo vyske 350,-€ za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’
sa skuske, ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej dobe
hrubo poruSuju pravidld medzil'udského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu
je objednavatel’ opravneny pozadovat’ odpocet zmluvnych pokut vo faktare za mesiac,
v ktorom bol zisteny nedostatok podla tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitel’ je povinny tieto
pokuty odpocitat’ z faktary.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Zhotovitel’ predlozi
ku kontrole potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za Skody a prerokuje ich
dostatocnost’ s objednavatelom. Tieto poistenia sa zhotovitel zavédzuje udrziavat



v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny
chranit’ dielo pred poSkodenim a/alebo zni¢enim. Ak dielu hrozi Skoda, zhotovitel’ je
povinny zakroCit' na jej odvratenie spdsobom primeranym okolnostiam ohrozenia.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze pripadnu Skodu spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim
alebo inym poskodenim jeho majetku (v aredli stavby) znasa v plnej vyske.

8.34 Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku a pril'ahlych komunikaciach,
urcenych na dopravu materialu, poriadok a ¢istotu a odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné naklady priebezne a kazdy den. Odpady je
Zhotovitel' povinny na vlastné néklady triedit’ a skladovat’ podl'a kategorii vo vlastnej
rézii (napr. do vlastnych zbernych nadob) a zabezpecit’ ich néslednt likvidaciu v sulade
s platnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze nebude vykonavat likvidaciu
akéhokol'vek odpadu na stavenisku, ale likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s jeho
¢innostou bude zabezpecovat’ na vlastné néklady postupmi a prostrednictvom na to
opravnenych osob v sulade s platnou pravnou upravou. Ak si zhotovitel nesplni
ktorukol'vek svoju povinnost’, méa objednavatel’ pravo splnit’ povinnost’ zhotovitel'a sdm
alebo pomocou tretich 0osob na naklady zhotovitel'a, pricom nie je povinny upozornit’
zhotovitel'a na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu ¢innost’ ak
ju zhotovitel’ uviedol vo svojej cenovej ponuke. Okrem toho mé objednéavatel’ pravo
uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 350,00€ za kazdé
nesplnenie si ktorejkol'vek z povinnosti podl'a prvej a/alebo druhej vety tohto bodu, resp.
odmietnutia takéhoto plnenia a tiez za kazdé pouzitie zbernej nadoby objednavatel'a bez
jeho sthlasu. Zhotovitel' zéroven strdca narok na zaplatenie prac podla tohto bodu
zmluvy, ak boli sucastou cenovej ponuky.

8.35 Pripadné prace v dosledku obmedzeni spdsobenych klimatickymi podmienkami /napr.

dazd’, sneh, mraz a iné/ nie st ddvodom na zvy3enie ceny diela ani na prediZenie terminu

zhotovenia diela, ak to dodatkom ku zmluve neodstihlasi objednavatel’. Zhotovitel je povinny
uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podl’a tejto
zmluvy. V opac¢nom pripade je objednévatel’, po upozorneni zhotovitel'a, opravneny veci vo
vlastnictve zhotovitel'a nachadzajice sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi
osobami na naklady a zodpovednost’ zhotovitel’a.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Cerveny Kléstor.

9.2 Objednévatel’, resp. stavebny dozor objedndvatela ma pocas realizacie diela préavo
priebeznej kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. stavebny dozor objedndvatela na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel’a.

9.4 Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat objednévatela na prevzatie diela, a to minimalne 5
pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzdd dokoncené dielo a spiSe s objedndvatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou.
Doklady o tychto skuiSkach podmienuji prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, ze v
preberacom protokole - v zdpise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia plynulej a bezpe¢nej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
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9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpefenstvo Skody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskor v Case dorucenia vyzvy zhotovitel'a k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.2

11.3

11.4

11.5

Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od Ohlasenia stavebnych tprav, ku ktorym
doslo pocas realizdcie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsthlasené
technickym dozorom objednavatel'a v stavebnom denniku.

Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE
V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminov (¢l. IV. bod 4.1) podl’a tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim
diela mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z celkove;j
ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deni omeskania.
Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov
ozndmenych objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v preberacom
protokole alebo v zaru¢nej dobe, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300-€ za kazdy aj zacaty denn omeskania az do ich riadneho odstranenia.
V pripade nedodrzania lehoty na uvol'nenie staveniska zhotovitelom mé objednavatel’
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 300,-€ za kazdy aj zacaty deii omeskania.
V pripade omeskania objednéavatel’a so splnenim svojho penazného zavizku akéhokol'vek
druhu, vyplyvajiceho ztejto zmluvy ma zhotovitel pravo na urok z omeskania
v zdkonnej vyske /§369 ods. 2 Obch. zak./.
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran
na nahradu Skody v plnom rozsahu, a to popri naroku na zmluvnu pokutu aj ak ide
o Skodu, ktora vznikla v dosledku poruSenia povinnosti, ktord je zabezpecena zmluvnou
pokutou.
Zmluvné strany vyhlasuja, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuji za
primerané a v sulade so zakonom.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu sposobentl druhej strane.
Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukdze, Ze Skoda bola spdsobend okolnost’ou
vylu€ujucou zodpovednost'.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel’
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do povodného stavu.
Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel’'a na pozemky tretich osob alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu
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11.6

11.7

11.8

11.9

zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele sposobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraniovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za skodu sposobenu tymi, ktorych pouzil na realizéciu diela.

Zhotovitel’ zbavuje objednavatel’a zodpovednosti za ndhradu skod voci tretim osobam za
Skody sposobené zhotovitelom pri realizacii predmetu zmluvy tretim osobam. Ak by
z akéhokol'vek dovodu takuto Skodu znasSal objednavatel’, zavdzuje sa mu ju zhotovitel
na prva vyzvu nahradit’.

Ak zhotovitel' pri vykonavani diela, po€as trvania tohto zmluvného vztahu, spdsobi
Skodu tretim osobam poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo platnych
pravnych predpisov, je plné zodpovedny voci pripadnym narokom tretich oséb na
nahradu Skody.

Ak zhotovitel pri zhotovovani diela porusi povinnosti vyplyvajice zo stavebnych a inych
platnych pravnych predpisov, v dbsledku ¢oho akykol'vek verejnopravny organ ulozi
objednavatel'ovi povinnost zaplatit’ pokutu, objednavatel’ je opravneny vyfakturovat
plna vysku uloZenej pokuty zhotovitel'ovi a zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ predlozeni
fakturu do 7 dni od dorucenia. Zhotovitel' zodpoveda aj za vsetky Skody na stavbe,
zariadeniach a pozemkoch, §kody vzniknuté z dovodu nedodrzania ¢asu plnenia, ako aj
Skody vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava
zhotovitel, bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonané jeho zamestnancami alebo nim
poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatel'mi.

11.10Zhotovitel' sa zavédzuje, ze akukol'vek nim spdsobenu, alebo zapricinenti Skodu pri

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

realizacii diela nahradi a to podl'a rozhodnutia objednéavatel’a, bud’ uvedenim poskodene;j
casti diela alebo poskodenej veci do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu skody v plne;j
vyske. Ak odstranenie $kody, za ktorti zodpoveda zhotovitel’, zabezpecuje objednavatel’
vlastnymi kapacitami alebo inym dodéavatelom, objednavatel nie je viazany
jednotkovymi cenami, ktoré ma dojednané s dodavatelom posSkodenej casti diela
a zhotovitel nemé opravnenie odsthlasovat’ vybraného dodéavatela, jeho ceny alebo
kontrolovat’ vykonanie tychto prac. Nahradu Skody je objednévatel opravneny
jednostranne si zapocitat’ so sumou z €iastky fakturovanej zhotovitel'om.

Clanok XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpe€i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Néaklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska st sucastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci
prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel’ podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi.
Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne
zabezpecCit'.
Zhotovitel' je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle
Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre Objednévatel’a, jednu
kopiu pre stavebného dozora. Stavebny dennik bude tvorit’ sucast’ dokumentacie
Zhotovitel'a uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat’ zdznamy o vSetkych podstatnych
udalostiach, ktoré nastali poc¢as vykonu prac na stavenisku v stlade s platnymi predpismi.
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12.7

12.8

12.9

Za vedenie stavebného dennika je vylucne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika
mozu urobit’ nasledovné osoby: zhotovitel’, projektant stavby, Objednavatel’, TDO,
autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om, Statne kontrolné organy.
Do Stavebného dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy,
najmé udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a
udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom
odovzdania a prevzatia Diela.

Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré¢ st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci
den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Zapisy v stavebnom denniku majt len informativny a evidencny charakter a nezakladaju
prava a povinnosti zmluvnych stran.

12.10Objednavatel’ ma pravo sledovat’ obsah stavebného dennika a pripéjat’ svoje stanovisko

k zapisom.

12.11Zhotovitel' je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktord tvori osobitni Cast’

stavebného dennika, ak sa pouzije.

12.12 Stavebny dennik obsahuje najma:

13.1

13.2

13.3

mesiac, den, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov rozclenené
vykonané stavebné a montazne prace v stilade s harmonogramom stavebnych
prac.

Nk v

Clanok XIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne poruSi zmluvné

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstupit’ od tejto

zmluvy. Odstipenie sa oznamuje doporu¢enym listom s u¢inkom ku diiu dorucenia listu.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje:

13.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitel'om, ani v
dodato¢nej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne
v upozorneni objednavatelom — v pripade, Ze bola objednavatelom zmluva
o poisteni pisomne pozadovana,

13.2.2  vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane urcenej lehote min. pit’ pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,

13.2.3 omeSkanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavdzkov
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni

13.2.4 iné skutocnosti, pri ktorych sa zmluvné strany dohodli na moznosti odstiipenia
od zmluvy.

Objednavatel moze odstipit’ od tejto zmluvy a nechat' prislusné prace a vykony

realizovat’ tretimi osobami na naklady zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny urcené

v cenovej ponuke, (najmé odstrafiovanie vad a Skody po zhotovitel'ovi) z nasledovnych

dovodov na strane zhotovitel'a, ktoré sa povazuju za podstatné porusSenie tejto zmluvy:

13.3.1 ak zhotovitel’ je v omeskani s odovzdanim diela o viac ako 10 dni,

13.3.2 ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v stlade s

touto zmluvou ,
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13.4

13.5

14.1

14.2

16.1

16.2

16.3

13.3.3 ak zhotovitel' neodovodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskéva s nastupom
a zacatim prac a dodavok podl’a tejto zmluvy o viac ako 10 dni,

13.3.4 ak vzhladom na postup zhotovitel'a je nepravdepodobné, ze zhotovitel' dodrzi
terminy plnenia podla tejto zmluvy alebo nesplni iné povinnosti podla tejto
zmluvy,

13.3.5 ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci zhotovitel'ovi vedie exekuéné konanie , ak
je zhotovitel’ platobne neschopny a/alebo prediZzeny,

13.3.6 ak ma zhotovitel' dannové nedoplatky alebo je zhotovitel' v omeSkani s platenim
poistného do prislusnej zdravotnej poistovne alebo Socialnej poistovne, a.s.,

13.3.7 z dbévodov uvedenych v zakone.

Odstupeniu objednavatela v pripadoch uvedenych v ¢l. XIII. bod 13.3.1 az 13.3.3,

13.3.6, 13.3.7, musi predchadzat’ pisomna vyzva zhotovitel'ovi o jeho zdmere odstupit’ od

zmluvy s poskytnutim primeranej lehoty najmenej 7 dni na napravu dovodov odstupenia.

V pripade odstiipenia objednévatel'a od tejto zmluvy v dosledku porusenia tejto zmluvy

zhotovitelom, moze objedndvatel pozadovat od zhotovitela narok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom zhotovitel' je povinny
objednévatel'ovi nahradit’ Skodu nad vySku presahujucu zmluvnli pokutu ato najmi
néklady, ktoré vznikni objednavatel'ovi prediZzenim lehoty realizacie stavby, naklady
vzniknuté odstipenim a naslednym zadanim realizécie diela inému zhotovitel'ovi (bez
ohl'adu na jednotkové ceny zhotovitel'a) a naklady, ktoré vznikli objednavatelovi

v stvislosti s doterajSou ¢innostou zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad

jeho plnenia t.j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednéavatel’a na nahradu skody

v rozsahu prevySujicom zmluvnt pokutu. Pravo na zaplatenie zmluvnych pokut podla

tejto zmluvy nie je dotknuté odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel moze odstipit od zmluvy v pripade meskania Uhrady ceny jeho vykonov

z dévodov na strane objednavatel'a o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel’ ma

pravo na opravnenu ndhradu Skody a nakladov sposobenych odstiipenim od zmluvy.

Odstapeniu musi predchadzat’ pisomné upozornenie zhotovitel'a objednavatel’'ovi o jeho

zamere odstlpit’ od zmluvy s poskytnutim dodato¢nej primeranej lehoty objednavatel'ovi

v trvani najmenej 7 dni na uhradu dlZnej ceny.

Clanok XIV. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradéach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel’ podl'a potreby.
Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné tcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,
s vynimkou poskytnutia informécii podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

Clanok XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost’” dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom, ktory nasleduje po dni, kedy bola zverejnend na centralnom registri zmlav.
Menit” alebo dopliiiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len
formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a U€inné diiom
nasledujucim po dni zverejnenia na centralnom registri zmluv.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia zavizku
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vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo strdn o rozhodnutie sud.

16.4 Zmluvné strany prehlasuji, ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

16.5 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze tato zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisana v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisujt. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.

16.6 Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
sucastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstardvani na zhotovitel'a stavebnych
prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.

16.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel’.

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a

V C Kldstore dina 30 — 07 - 2026 V Horni Be¢vé dna 24.7.2026

Ing. STEFAN DZURNY, starosta obce Milos Drépala, jednatel

15



