

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**MK s chodníkom, časť Rybník - 2.časť, SO 01 Prístupová komznikácia -  
zemné práce a podkladné vrstvy**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Červený Kláštor

Zhotoviteľ:

Ekoprim Tatry, s.r.o., Poľná 558, 059 52 Veľká Lomnica

Projektant:

PRODESIGN STUDIO, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

30. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36464783

IČ DPH:

SK2020021586

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**15 389,77**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 389,77	20,00%	3 077,95

**Cena s DPH**

**v EUR**

**18 467,72**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

25.05.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.05.2021

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**MK s chodníkom, časť Rybník - 2.časť, SO 01 Prístupová komznikácia -  
zemné práce a podkladné vrstvy**

Miesto:

Dátum: 30. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Červený Kláštor

Projektant: PRODESIGN  
STUDIO, s.r.o.

Zhotoviteľ: Ekoprim Tatry, s.r.o., Poľná 558, 059 52 Veľká Lomnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**15 389,77**

D1 - Práce HSV

15 389,77

---

D2 - ZEMNÉ PRÁCE

3 651,58

---

D3 - ZÁKLADY

446,17

---

D5 - SPEVNENÉ PLOCHY

10 042,67

---

D8 - PRESUNY HMÔT

1 249,35

---