

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia altánkov ns brehu Dunajca

JKSO:
Miesto: parc.č. KN-C 876/1, KN-E 664

KS:
Dátum: 10.04.2025

Objednávateľ:
Obec Červený Kláštor

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Lešek Matoniak

IČO: 40125751
IČ DPH: neplátca DPH

Projektant:
Ing. Silvia Želonková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Dubjel

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 269,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	6 269,63
------------	---	-----	----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------



Dátum a podpis: 25-04-2025	Pečiatka	Dátum a podpis: 25-04-2025	Pečiatka
----------------------------	----------	----------------------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Rekonštrukcia altánkov ns brehu Dunajca**

Miesto: parc.č. KN-C 876/1, KN-E 664
Objednávateľ: Obec Červený Kláštor
Zhotoviteľ: Lešek Matoniak

Dátum: 10.04.2025
Projektant: Ing. Silvia Želonková
Spracovateľ: Ing. Vladimír Dubjel

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	6 269,63
HSV - Práce a dodávky HSV	1 084,72
1 - Zemné práce	174,33
2 - Zakladanie	148,21
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	250,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	242,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	52,32
99 - Presun hmôt HSV	216,88
PSV - Práce a dodávky PSV	5 184,91
762 - Konštrukcie tesárske	3 253,60
764 - Konštrukcie klampiarske	318,87
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 284,84
783 - Nátery	327,60
VP - Práce navyše	0,00



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: O2025-02
Stavba: Rekonštrukcia altánkov ns brehu Dunajca

JKSO:
Miesto: parc.č. KN-C 876/1, KN-E 664

KS:
Dátum: 10.4.2025

Objednávateľ:
Obec Červený Kláštor

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Lešek Matoniak

IČO: 40125751
IČ DPH: neplátca DPH

Projektant:
Ing. Silvia Želonková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Dubjel

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 269,63
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
Cena s DPH v EUR			6 269,63

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 25-04-2025 Pečiatka Dátum a podpis: 25-04-2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	O2025-02		
Stavba:	Rekonštrukcia altánkov ns brehu Dunajca		
Miesto:	parc.č. KN-C 876/1, KN-E 664	Dátum:	10.04.2025
Objednávateľ:	Obec Červený Kláštor	Projektant:	Ing. Silvia Želonková
Zhotoviteľ:	Lešek Matoniak	Spracovateľ:	Ing. Vladimír Dubjel

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		6 269,63	6 269,63
O2025-02	Rekonštrukcia altánkov ns brehu Dunajca	6 269,63	6 269,63

