

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: O2025-03
Stavba: Altánky na brehu Dunajca

JKSO:
Miesto: Červený Kláštor

ČS:
Dátum: 22.7.2025

Objednávateľ:
Obec Červený Kláštor

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Levante group s.r.o., Lieskovská cesta 2509/36, Lieskovec 960 01

IČO: 56 358 164
IČ DPH: SK2122293008

Projektant:
Ing. Silvia Želonková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Dubjel

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 805,46

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	11 805,46	2 715,26


Cena s DPH v EUR 14 520,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

22.7.2025 

Levante group s.r.o.
Lieskovská cesta 2509/36
960 01 Lieskovec
IČO: 56358164
IČ DPH: SK2122293008

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: O2025-03

Stavba: Altánky na brehu Dunajca

Miesto: Červený Kláštor

Dátum: 22.07.2025

Objednávateľ: Obec Červený Kláštor

Projektant: Ing. Silvia Želonková

Zhotoviteľ: Levante group s.r.o., Lieskovská cesta 2509/36, Lieskovec 9 Spracovateľ:

Ing. Vladimír Dubjeľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		11 805,46	14 520,72
SO 01-2	Altánok	5 902,73	7 260,36
SO 01-8	Altánok	5 902,73	7 260,36

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Altánky na brehu Dunajca

Objekt:

SO 01-2 - Altánok

Miesto:

Červený Kláštor

Dátum:

22.07.2025

Objednávateľ:

Obec Červený Kláštor

Projektant:

Ing. Silvia Želonková

Zhotoviteľ:

Levante group s.r.o., Lieskovská cesta 2509/36, Lieskovec 960 01

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Dubjel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 902,73

HSV - Práce a dodávky HSV	2 230,93
1 - Zemné práce	735,34
2 - Zakladanie	126,03
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	210,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	216,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	762,90
99 - Presun hmôt HSV	179,58
PSV - Práce a dodávky PSV	3 671,80
762 - Konštrukcie tesárske	2 031,51
764 - Konštrukcie klampiarske	244,35
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	983,35
783 - Nátery	412,59
VP - Práce navyč	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Altánky na brehu Dunajca

Objekt:

SO 01-8 - Altánok

Miesto:

Červený Kláštor

Dátum:

22.07.2025

Objednávateľ:

Obec Červený Kláštor

Projektant:

Ing. Silvia Želonková

Zhotoviteľ:

Levante group s.r.o., Lieskovská cesta 2509/36, Lieskovec 960 01

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Dubjel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 902,73

HSV - Práce a dodávky HSV	2 230,93
1 - Zemné práce	735,34
2 - Zakladanie	126,03
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	210,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	216,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	762,90
99 - Presun hmôt HSV	179,58
PSV - Práce a dodávky PSV	3 671,80
762 - Konštrukcie tesárske	2 031,51
764 - Konštrukcie klampiarske	244,35
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	983,35
783 - Nátery	412,59
VP - Práce navyč	0,00